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„Csurgó, Felsőszentmárton-Drávakeresztúr és Piskó-Vejti Távlati vízbázisok 

diagnosztikai vizsgálata” 

ELŐZMÉNYEK, HÁTTÉR 
 

Stratégiai cél 

Az emberi tevékenységből származó szennyeződések megelőzése, a természetes 
vízminőség megőrzése a jövőben emberi fogyasztásra szánt, a Dél-Dunántúlon található 
vízbázisok területén.  

Projektcél 

Csurgó, Felsőszentmárton–Drávakeresztúr és Piskó–Vejti jövőbeni (jelenleg nem 
üzemeltetett) vízbeszerzési lehetőségeit kiszolgáló létesítmények megtervezése, kiépítése, 
monitoring hálózatának kialakítása, üzemeltetése, biztonságban tartásának megalapozása, 
diagnosztikai vizsgálatok elvégzése. 

Operatív célok 

Adatbázis készítése a felhalmozott ismeretanyagokról 
Előzetes hidrogeológiai védőterületek kijelölése  
Szennyező források feltárása fúrásokkal 
Monitoring rendszer kialakítása fúrással vagy szondával 
Talajminta és vízkémia mintavételek, laborelemzések 
Kiviteli tervek elkészítése 
Kísérleti telep kialakítása termelő és figyelőkutakkal 
Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal 
Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés 
Térinformatikai rendszer létrehozása a diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek 
megjelenítésére 
Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz szükséges dokumentáció 
összeállítása és a kapcsolódó hatósági ügyintézés 

Célcsoportok: 

A projekt fő célcsoportja a kijelölt, megvizsgált és a projekt megvalósulása által megvédett 
vízbázisokból nyert ivóvizet fogyasztók köre. Ide értendők a lakossági vízfogyasztók, valamint 
az ivóvizet ipari vagy egyéb célokra hasznosító szervezetek is. 

Az érintett távlati vízbázisok elsősorban a Dél-Dunántúli Régióban, Baranya, Tolna és 
Somogy megyében, azon belül a sellyei és csurgói kistérségben élők számára fognak ivóvíz-
forrást jelenteni. A biztonságba helyezett távlati vízbázisok az ország stratégiai célkitűzései 
között szerepelnek. A régió lakossága jelenleg 970 700 fő, a két kistérségé összesen mintegy 
32 000 fő. A kijelölt vízbázisok 5 települést érintenek földrajzilag: Csurgó, Felsőszentmárton, 
Drávakeresztúr, Piskó és Vejti településeket. A települések lakossága összesen mintegy 7 
200 fő. 

A távlati vízbázisok kialakításának jellegzetessége, hogy jövőbeni fogyasztás lehetőségét 
teremti meg, így a fogyasztói célcsoport is a vízbázis aktív használatának idejében 
azonosítható. 

A távlati vízbázisok megóvása, intézkedések és korlátozások bevezetése közvetlenül 
hatással lesz a kijelölt vízbázisok területén élőkre, az ott működő ipari és mezőgazdasági 
üzemekre. Számukra egyrészt korlátozásokat fognak jelenteni a vízbázis védelme érdekében 
meghozott és foganatosított intézkedések, másrészt épp a korlátozások miatt környezetük 
tisztább, egészségesebb lesz.  

Célcsoport továbbá a terület élővilága: a Dráva menti növény- és állatvilág számára a 
szennyező források feltárása és megszüntetése, az emberi szennyezőanyagok 
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kibocsátásának csökkentése, a vízbázisokra káros emberi tevékenység korlátozása élőhelyük 
megőrzését, környezeti fenntarthatóságát jelenti. 

 

I. Műszaki leírás 

„A sérülékeny környezetben lévő távlati ivóvízbázisok biztonságba helyezésének 
módszertana és tervtartalmi követelményei” c. útmutató tájékoztató jellegű információkat 
tartalmaz az elvégzendő feladatokkal kapcsolatos egyes szakmai kérdésekről. Ez az útmutató 
ajánlatkérő honlapján megtalálható, de nem a dokumentáció része.   

 
 A NYERTES AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK 
 
1. ADATGYŰJTÉS 
 
Mivel a vizsgálat tárgyát képező három vízbázis esetében a korábbi években nem készültek 
el a részletes feltáró vizsgálatok, jelen pályázat keretében lényegesen nagyobb volumenű 
munkálatokra van szükség. Ennek előkészítésére alapos adatgyűjtés végzendő, elsősorban 
az alábbiakra vonatkozóan: 
 
- a terület síkrajzára, domborzatára, növényzetére, talajtípusaira és használatára vonatkozó 

adatok és térképek; 
- a felszíni és felszín alatti képződményekre vonatkozó adatok, ezek térképi feldolgozásai 

(melyek elsősorban a Magyar Bányászati Hivatal Adattárában, valamint a Magyar Állami 
Földtani Intézetnél érhetők el); 

- a területen végzett fúrásos feltárások földtani, tektonikai eredményei; 
- a területen végzett vízfeltárások adatai, fúrások, illetve kutak (vízműkutak, víztermelő 

kutak, vízrajzi törzshálózat kútjai) adatai, vízföldtani naplói;  
- a modellezéshez szükséges hidrometeorológiai adatok (Országos Meteorológiai 

Szolgálat, vízügyi igazgatóságok); 
- a vizsgált felszín alatti vízkészlettel kapcsolatban lévő felszíni vizek vízjárására vonatkozó 

adatok (vízügyi igazgatóságoknál); 
- a területen működő víztermelő objektumok termelési adatai (vízügyi igazgatóságoknál); 
- a felszín alatti vizek minőségére (ideértve az izotópos összetételt is) vonatkozó adatok; 
- a területhasználatokra vonatkozó adatok, 
- a területről készült, bármilyen célú légifotók beszerzése, letöltése (internet); 
- a szennyező-források felderítése érdekében át kell tekinteni: 

¶ a vizsgált területre kiadott különféle hatósági engedélyeket (pl. vízkivételi helyekre és 
szennyvízelhelyezésekre vonatkozó vízjogi és önkormányzati engedélyek, bányákkal 
kapcsolatos bányahatósági és önkormányzati engedélyek, a nem lakás céljára 
szolgáló épületek, építmények, továbbá a vezetékek építési engedélyei, telephely 
engedélyek, a szilárd- és folyékony hulladékok lerakására és tárolására vonatkozó 
engedélyek, stb.), 

¶ a földterületekre vonatkozó növényvédelmi és talajtani szakvéleményeket, 

¶ a meliorációra és az öntözésre vonatkozó adatokat, 

¶ az általános és a részletes rendezési terveket, 

¶ a településekre készített szennyvíz-elhelyezési terveket, továbbá 

¶ minden olyan jelentést, anyagot, ami információt szolgáltathat a területen található 
szennyező-forrásokról, szennyező tevékenységekről, s ennek eredményét a 
dokumentációban rögzíteni kell. 

 
2. ADATFELDOLGOZÁS 
 
A részletezett adatgyűjtés során keletkező adatállomány eredményes használata megköveteli 
előzetes feldolgozások készítését, elsősorban az alábbiakra vonatkozóan: 
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- a földtani felépítés, a rétegsor tagolódása, a kőzettani és tektonikai 
viszonyok; 

- a vízföldtani paraméterek (rétegirányú és vertikális szivárgási tényezők, 
hézagtényezők); 

- az utánpótlódási, áramlási és megcsapolási viszonyok, vízkivételek 
tervezett helyei; 

- a felszín alatti vizek szint- és nyomásalakulása térben és időben, a felszíni 
vizekkel fennálló kapcsolatok; 

- a felszín alatti vizek minőségalakulása térben és időben, izotóphidrológiai 
adatok (egyes esetekben a hőmérsékleti viszonyok feldolgozása is 
célszerű); 

- korábbi, ma már nem működő, a terepen nem fellehető szennyező-források 
azonosítása; 

- eltemetett medrek, vizenyős területek, áramlási zónák azonosítása; 
- területhasználatok pontosítása. 
 

A gyűjtött és feldolgozott információk egy közös adatbázisba kerülnek rendezésre, majd 
térinformatikai rendszerrel kerülnek feldolgozásra, elemzésre. Ezek alapján megtervezésre 
kerül a részletes feltárások, kísérletek, vizsgálatok menete. 
 
3. A VÍZBÁZIS UTÁNPÓTLÓDÁSI TERÜLETÉNEK ELŐZETES LEHATÁROLÁSA 
 
Az elvégzett adatgyűjtés és feldolgozás alapján ki kell dolgozni a vízbázis előzetes modelljét. 
Ennek alapján prognosztizálható az előzetes hidrogeológiai védőterületet (5, 50 és 100 éves 
elérési időkkel), ahol a további munkálatokat végezni kell. A modellezés véges differencia 
módszerrel, a MODFLOW vagy azzal egyenértékű szoftver alkalmazásával kerülnek 
elvégzésre. A szoftver részletes leírását a végleges modellezési fejezetben ismertetjük. 
 
A munkafázis fő célja a vizsgálandó területek, illetve felszín alatti terek lehatárolása, valamint 
a lehatárolt és az ezen kívüli területek, illetve felszín alatti terek közötti kapcsolatok vizsgálata.  
Bár a védőterületek és védőidomok meghatározása ebben a fázisban előzetesnek tekinthető, 
mégis érdemes a rendelkezésre álló adatok alapján a vonatkozó számításokat, illetve 
modellezéseket teljes körűen elvégezni. Ez nem csak azért szükséges, mert a vizsgálandó 
területek hibás meghatározása felesleges terepi és beruházási munkákat vonna maga után, 
hanem azért is, mert az előzetes modellezés eredményei világíthatnak rá azokra a 
problémákra, amelyek terén az ismeretek bővítése szükséges, s ebben a fázisban arra is 
választ kaphatunk, hogy az ismerethiányok pótlása milyen mértékben javítja a védőterület, 
illetve védőidom meghatározás, illetve a szennyező-források megítélésének 
megbízhatóságát, pontosságát. 
A védőterületek és védőidomok meghatározása a biztonság érdekében egy, az ismeretek 
megbízhatóságától függő szorzóval történik, melynek értéke 2-10 közötti. Tekintettel arra, 
hogy ebben a munkafázisban - a diagnosztikai feltárások előtt - az információk még kevéssé 
megbízhatóak, a vizsgálandó területek a nagyobb biztonságot jelentő szorzó használata miatt 
nagyobbak lesznek, de a későbbiek során az ismeretek bővítésével, illetve megbízhatóbbá 
válásával szűkíthetők. 
Már ebben a fázisban - a meglévő ismereteknek megfelelő pontossággal - meg kell határozni, 
hogy a vizsgálandó terület egyes részeiről a feltételezetten kitermelt víz hány % -a származik, 
s ezzel azt, hogy melyek a kiemelt utánpótlódással jellemezhető területek. A következőkben 
ismertetendő terepi, illetve építési munkák során ezekre a területekre nagyobb súlyt kell 
fektetni. 
 
4. RÉSZLETES TEREPBEJÁRÁS 
 
A lehatárolt előzetes védőövezetek részletes feltárása, az aktuális területhasználatok és a 
szennyező-források megismerése terepbejárások során kerülnek elvégzésre. A bejárás több 
szakaszban, előzetes tervezést követően történik, melynek során kiemelt fontosságú az 
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adatgyűjtés eredményeinek a felhasználása. A terepbejárás során kerülnek meghatározásra 
a tervezett feltárások kivitelezésére alkalmas feltételekkel rendelkező helyszínek is. 
A területhasználatok aktuális helyzetének vizsgálatánál, a meglévő feldolgozásokra 
támaszkodva, az alábbiak terén kell az ismereteket pontosítani: 
- a beépített lakó és üdülőterületek, 
- ipari hasznosítású területek, 
- mezőgazdasági területhasználatok, 
- erdők, 
- természetvédelmi területek. 
 
A szennyező-forrásokra vonatkozóan a légifotók alapján felismerhető, valamint az érintett 
hatóságok nyilvántartásai és információi alapján kijelölendő pontokon kell a helyszíni bejárás 
alapján az ismereteket pontosítani, különös figyelemmel elsősorban az alábbiakra (beleértve 
az illegális tevékenységeket): 
- kommunális és egyéb hulladéklerakók, 
- ipari üzemek és hulladék elhelyezésük, 
- föld alatti tárolótartályok, folyadékszállító vezetékek,  
- mezőgazdasági vegyszerek és ipari nyersanyagok tárolóhelyei, 
- mezőgazdasági üzemek, állattartó telepek, hígtrágya és szennyvíz elhelyezése, 
- külszíni és mélyművelésű működő és felhagyott bányák, bányatavak, 
- terepmélyedések, vizenyős területek, ahol szennyezett víz összegyűlhet, 
- közlekedési útvonalak.  
 
A részletes terepbejáráshoz kapcsolódó adatgyűjtés során elvégzésre kerül a szennyező-
források megismerésére szolgáló helyszíni bejárás is, különösen az alábbiak 
vonatkozásában: 
-  a szennyvízszikkasztások, 
- zárt szennyvíztárolók, 
- csatornázott területek, szennyvíztisztítók, 
- öntözött területek, 
- mezőgazdasági vegyszerhasználat. 
 
Amennyiben a részletes terepbejárás során olyan létesítmény, tevékenység felderítésére 
kerül sor, amely bizonyíthatóan szennyezi, vagy veszélyezteti a vízkészleteket, úgy az 
illetékes KÖTEVIFE megkeresésével Környezeti Felülvizsgálat elrendelését kell 
kezdeményezni. A részletes terepi bejárás alapján kell kitölteni a Környezetvédelmi 
Minisztérium által kiadott, szennyező-forrásokra vonatkozó alap adatlapot.  
A részletes terepbejárás feladata a fentieken kívül a meglévő és észlelésbe vonható ásott és 
fúrt kutak állapotfelmérése is. Mivel távlati vízbázisok esetében a Módszertan nem ajánlja - a 
szennyező-forrás-feltáró és figyelő, valamint a Kísérleti telep kútjain kívül - egyéb észlelőkutak 
létesítését, a monitoring-rendszer kialakítása érdekében fel kell tárni minden észlelésbe 
vonható objektumot, különös tekintettel a próba-termelőkúttal megnyitott rétegekre. 
 
5. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK KIVITELI TERVEI 
 
Az előzőekben ismertetett célirányos adatgyűjtés, adatfeldolgozás és értékelés, a 
prognosztizált védőterület, illetve védőidom lehatárolása és a helyszíni bejárás alapján 
kerülnek kidolgozásra az állapotfelmérés további objektumainak kiviteli tervei. 
Az építési munkák - amelyek a szoros értelemben vett építési feladatokon (pl. kísérleti telep, 
figyelőkutak létesítése) kívül különböző terepi vizsgálatokat is jelentenek - megkezdése előtt 
össze kell állítani egy részletesebb tervdokumentációt és a Megrendelő részéről történő jóvá 
kell hagyatni. Tekintettel a diagnosztikai munkák fokozatos feltáró jellegére, ez a 
tervdokumentáció menet közben többször is módosulhat, amit minden esetben jóvá kell 
hagyatni. 
 
Az engedélyköteles építési munkák kivitelezését vízjogi létesítési engedély alapján lehet 
végezni, melynek kérelmezéséhez külön tervdokumentációra van szükség.  
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Az engedélyezési eljárás részleteit a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V.22.)   Kormányrendelet szabályozza. 
A dokumentációk tartalmi követelményit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 
kérelemről és annak mellékleteiről szóló 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet részletezi. 
 
6. SZENNYEZŐFORRÁSOK FELDERÍTŐ JELLEGŰ FELTÁRÁSOS VIZSGÁLATA 
 
Módszer bemutatása 
Az adatgyűjtés és értékelés során meghatározott, majd a helyszíni bejárás és 
szemrevételezés alapján kiválasztott szennyező-források felderítő jellegű feltárásos 
vizsgálatának célja a szennyezőforrás vízbázisra gyakorolt hatásának megállapítása, a 
veszélyesség megítéléséhez szükséges méréseken, vizsgálatokon alapuló tényadatok 
előállítása. A terv tárgyát képező távlati vízbázisok utánpótlódási területein mind pontszerű, 
mind diffúz szennyező-források előfordulnak. 
A pontszerű szennyező-forrás felderítő jellegű feltárásos vizsgálata során a felszín alatti 
legfelső, 20-25 m-es vastagságú összlet szennyezettsége kerül megállapításra, egyrészt a 
telítetlen zónában a talaj, másrészt a vízzel telített zónában a víz vizsgálata alapján. Ennek 
érdekében a felszín alatti víz áramlási irányát figyelembe véve egy kút a szennyező-forrás 
előtt, kettő pedig utána, a már feltehetően szennyezett területen kerül létesítésre. Ez utóbbi 
két kút egyike a sekélyebb, a másik a mélyebb rétegek vizsgálatára alkalmasnak lesz 
kiképezve. 
A talajmintavételeket elméletileg a terepszint alatti sekélyebb mélységekből irányozzuk elő 
úgy, hogy a két alsó szint a tényleges talajvízszint elhelyezkedésének megfelelően a vízszint 
feletti zónában változhat. Természetesen a helyi adottságok függvényében ez az eloszlás 
némileg módosulhat.  A talajminták esetében a desztillált vizes kivonatok vizsgálata kerül 
előirányzásra. 
Vízmintavételt kutanként általában két szintből, a helyi vízföldtani adottságoknak megfelelően 
kiképzett figyelő-kutakból, általában 5-15 és 16-22 m-es mélységből irányozzuk elő. A 
vizsgálandó komponensek minden esetben a szennyező-források típusától függően kerülnek 
megválasztásra, a később részletezettek szerint. 
 
A pontszerű szennyező-források feltárásán kívül e munkarészben kerül elvégzésre a diffúz, 
nem pontszerű szennyező-forrásokból származó esetleges terhelés megállapítása is. 
Kiemelten fontos szerep jut ennek a tevékenységnek a csatornázatlan települések alatti 
szennyeződés megállapításában, valamint az alkalmazott mezőgazdasági és 
növénytermesztési módszerek szennyező hatásainak vizsgálatában. 
A csatornázatlan településeken keletkező kommunális szennyvizek nem megfelelő 
elhelyezése, valamint az állattartás során keletkező trágya tárolása, trágyalé elhelyezése 
meghatározó szennyezői a vidéki településeknek. Hatásuk összetett vizsgálatát a pontszerű 
forrásokéhoz hasonló módon, három létesítmény kivitelezésével szükséges elvégezni. Ennek 
során az adott helyzettől függően változó mélységű, de 25 m-nél nem mélyebb fúrások 
készülnek. 
A térségben folytatott növénytermesztési tevékenységhez jelentős arányú diffúz 
szennyeződés kapcsolódhat (trágyázás, növényvédelem), melynek feltárása több ponton 
végzett sekély feltárásokkal történik. Ezek a max. 10 m mély fúrásokat a talaj és a közvetlenül 
alatta húzódó rétegek, valamint a talajvíz szennyezettségének meghatározása céljából, 
mezőgazdasági művelés alatt álló/állt területeken kerülnek elvégzésre.  
 A szennyező-forrás figyelő kutak száraz fúrási technológiával készülnek, a minél 
zavartalanabb mintázás biztosítása érdekében. A rétegsor leírásával egy időben történik a 
fúrásonkénti 5 talajminta vétele is, ezek vizes kivonatából történik majd a szennyező-anyagok 
laboratóriumi meghatározása. 
A talajmintákból a minták jellegének megfelelő talajmechanikai vizsgálatokat is szükséges 
elvégezni. A vízminta, illetve a talajminták desztillált vizes kivonatából végzendő vízminőségi 
vizsgálatok komponensköre a 3. táblázatból választható az adott terület figyelembevételével.  
A tervezett talpmélység elérése után a furatok ideiglenes észlelő kutakká lesznek átépítve. Az 

előirányzott: NA 125 mm PVC szűrőcső felszíni védelmét Å 160 mm acél védőcsövezés 
biztosítja, zárható csősapkával. Tekintettel arra, hogy az ideiglenes feltárásokat a vizsgálati 
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eredmények beérkezéséig és ezek értékeléséig fenn kell tartani (az esetleges újramintázás, 
vagy újabb szükségessé váló vizsgálatok kivitelezhetősége érdekében), a kutakat 
betongallérral és három oldalról zárt, 1 m magas fémkorláttal kell biztosítani. 
 
Az állapotfelmérés adatai alapján kerülnek meghatározásra azok a szennyező-forrás figyelő 
kutak, melyek végleges figyelő kutanként maradnak meg, a monitoringhálózat részeiként. 
Jelen ismereteink alapján 3-4 ilyen létesítmény megmaradását tervezzük minden vízbázis 
esetében. 
A fennmaradó szennyező-forrás figyelő kút szerkezetét a következő ábra ismerteti. Tekintettel 
a lehetséges eltérésekre, az ábrán nem jelöltük a mélységet, kivéve a minden esetben 
állandó felszíni és felszínközeli kialakítás magassági/mélységi értékeit. 
 

 
A felszámolandó szennyező-forrás figyelő kutak 
szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kerülnek 
felszámolásra, a terület pedig rekultiválásra. 
 
Valamennyi észlelőkútból a főbb terepen mérhető 
vízkémiai paraméterek (hőmérséklet, pH, fajlagos 
elektromos vezetőképesség, oldott oxigéntartalom, 
redoxipotenciál) állandósulását követően teflon 
vízmintavevővel (bailer) merített vízmintát kell venni 
az adott szennyező-forrásnál prognosztizált 
szennyező komponensekre, illetve komponens-
csoportokra vonatkozóan elvégzendő 
analízisekhez. 
 
A következő táblázatban tételesen megadjuk a 
potenciális szennyező-források feltárásához 
tervezett fúrásokat, figyelőkutakat, vízbázisonkénti 
bontásban: 
 
 
 
 
 

CSURGÓI TÁVLATI VÍZBÁZIS  

Azonosító Potenciális szennyezőforrás megnevezése Tervezett létesítmények 

K-1 Csatornázatlan település (ezen belül egyéb 
szennyező-források) – Csurgó 

3 db feltáró fúrás (25+25+15 m) 
 

K-2 Csatornázatlan település (ezen belül egyéb 
szennyező-források) - Porrogszentkirály 

3 db feltáró fúrás (25+25+15 m) 
1 db figyelő kút  

K-3 szennyvíztelep 3 db feltáró fúrás (25+25+15 m) 
1 db figyelő kút 

K-4 Szippantott szennyvízürítő 2 db feltáró fúrás (25+15 m) 
1 db figyelő kút 

MKI-5 Dögkút + sertéstelep (Zalapig) + telephely 
(üzemanyag-tárolók) 

3 db feltáró fúrás (25+25+15 m) 
1 db figyelő kút 

MI-6 Avaspuszta (volt Zrinyi t.sz.- állattartás + 
üzemanyag tárolás) 

2 db feltáró fúrás (25+15 m) 

M-7 Mezőgazdasági tevékenység  2 db feltáró fúrás (10+10 m) 

 ÖSSZES 18 db feltáró fúrás (360 m) 
4 db figyelőkút 
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PISKÓ – VEJTI TÁVLATI VÍZBÁZIS 

Azonosító Potenciális szennyezőforrás megnevezése Tervezett létesítmények 

K-1 Vejti – csatornázatlan település 3 db feltáró fúrás (25+25+15 m) 
1 db figyelő kút 

K-2 Vejti –hulladéklerakó 2 db feltáró fúrás (25+15 m) 

M-3 Vejti – tehenészet 2 db feltáró fúrás (25+15 m) 

K-4 Piskó – csatornázatlan település 3 db feltáró fúrás (25+25+15 m) 
1 db figyelő kút 

K-5 Lúzsok –hulladéklarakó 3 db feltáró fúrás (25+25+15 m) 
1 db figyelő kút 

K-6 Hirics – csatornázatlan település 3 db feltáró fúrás (25+25+15 m) 

M-7 Mezőgazdasági tevékenység  2 db feltáró fúrás (10+10 m) 

 ÖSSZES 18 db feltáró fúrás (360 m) 
3 db figyelőkút 

 

DRÁVAKERESZTÚR-FELSŐSZENTMÁRTON TÁVLATI VÍZBÁZIS 

Azonosító Potenciális szennyezőforrás megnevezése Tervezett létesítmények 

K-1 Drávakeresztúr – csatornázatlan település (és 
egyéb szennyező-források) 

3 db feltáró fúrás (25+25+15 m) 

K-2 Felsőszentmárton – csatornázatlan település 
(és egyéb szennyező-források) 

3 db feltáró fúrás (25+25+15 m) 
1 db figyelő kút 

M-3 Felsőszentmárton – hígtrágya tárolás (Dráva-
Agro szarvasmarhatelepe) 

1 db feltáró fúrás (15 m) 
1 db figyelő kút 

I-4 Felsőszentmárton – üzemanyag-tárolás 1 db feltáró fúrás (25+15 m) 

K-5 Felsőszentmárton - hulladéklerakó 3 db feltáró fúrás (25+25+15 m) 
1 db figyelő kút 

K-6 Markóc – csatornázatlan település (és egyéb 
szennyező-források) 

3 db feltáró fúrás (25+25+15 m) 

M-7 Mezőgazdasági tevékenység 2 db feltáró fúrás (10+10 m) 

 ÖSSZES 16 db feltáró fúrás (320 m) 
3 db figyelőkút 

 
Amennyiben a feltárásos vizsgálatok során olyan szennyező-források bukkannak elő, ahol a 
szennyezés ténye egyértelműen kimutatásra kerül és tulajdonviszonyai tisztázottak, abban az 
esetben a vizsgálatok eredményeiről haladéktalanul tájékoztatni kell a DDKÖTEVIFE-t. Ebben 
az esetben a feltárásokat csak olyan mértékben tartjuk szükségesnek elvégezni, mely a 
beruházás sikeres lezárásához feltétlenül elengedhetetlen. 
Az ilyen szennyezések felszámolására a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 
21.) Korm.rendelet értelmében az elsőfokú Környezetvédelmi Felügyelőség jár el. 
 
7. KÍSÉRLETI TELEP KIALAKÍTÁSA  
 
Tervezett megvalósítás 
 
A tapasztalatok adaptálása a konkrét adottságokhoz elsősorban a tervezett létesítmények 
mélységében jelentkezik. Ebben is különbséget kell tenni a csurgói, valamint az előzetesen 
már felmért másik két vízbázis között. Ez utóbbiak esetében ugyanis rendelkezünk a földtani 
körülmények általános felmérése alapján meghatározott mélységekkel (melyeket 
meghatározóknak tartottunk a pályázat kidolgozása során).  
 
A következő táblázatban összesítjük a három vízbázisra tervezett kísérleti telepek termelő és 
figyelőkútjainak fúrási, illetve kútkiépítési mélységeit. Jelezzük, hogy a csurgói terület 
vonatkozásában a meglévő földtani adatok alapján adjuk meg a tervezett mélységeket.  
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termelőkút 

1. 
figyelőkút 

2. 
figyelőkút 

3. 
figyelőkút 

4. 
figyelőkút 

fúrás kút fúrás kút fúrás kút fúrás kút fúrás kút 

Csurgói vízbázis 60 45 45 45 20 20 45 45 20 20 

Felsőszentmárton-
Drávakeresztúr vízbázis 

100 90 90 90 60 60 40 40 20 20 

Piskó-Vejti vízbázis 100 80 80 80 60 60 40 40 20 20 

Összesen 260 215 215 215 140 140 125 125 60 60 

 
 
A kísérleti telepek kútjainak kivitelezését a „Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások” című, MSZ 
22116 szabványban foglaltak alapján kell végrehajtani. 
A fúrások kivitelezését a létesítési engedély birtokában lehet elkezdeni, és az annak 
mellékletét képező tervben foglaltak betartásával kell folytatni.  
A fúrások folyadéköblítéssel, a vízadó rétegek elszennyezésének elkerülésére lehetőleg minél 
kevesebb adalékanyag alkalmazásával mélyülnek a meghatározott mélységekig. Alapelv, 
hogy a vezércső elhelyezését követően keresőfúrás készül, és az abban elvégzett 
lyukgeofizikai mérések alapján kerül pontosításra a kútszerkezet, a szűrőzési 
mélység/mélységek. 
A keresőfúrás eredményeinek feldolgozását követően folytatódik a kivitelezés, melynek során 
béléscső-rakattal kizárandóak a felsőbb vízadó rétegek. A termelőcső acélból kialakított, 
Johnson-típusú vagy azzal egyenértékű szűrőkkel ellátott. A próba-termelőkút alábővített, 
kavicsolt szerkezetű, felső részében olyan átmérővel, mely lehetővé teszi 1200-1500 l/p 
hozamot biztosító szivattyú beépítését.  
A figyelőkutak szerkezetének kialakítása során nincs szükség nagy átmérők biztosítására. 
Csupán a mintavételt megelőző ideiglenes szivattyúzások elvégzését lehetővé tevő átmérők 
biztosítása a szempont. A figyelőkutak kialakítása során mind PVC, mind acélcsövek 
alkalmazhatók. Mind a termelőkút, mind a figyelőkutak esetében el kell végezni a 
szabványban előírt víztermeléses vizsgálatokat, vízmintavételezéseket, melyek időtartama 72 
óra. A próbatermelést követően végzendőek el a kútvizsgálatok és a mérések.  
 
Különleges elbírálást igényel a kútfejek megbízható lezárásának kérdése. Tekintettel arra, 
hogy a tartós szivattyúzás időszakában, de a vízbázis fenntartása során is a Kísérleti telep 
kútjai drága műszerekkel lesznek felszerelve, olyan kútfejeket kell tervezni és megvalósítani, 
melyek biztosítják ezen berendezések védelmét. Esetleges eltulajdonításuk nem csupán 
jelentős anyagi veszteséget okoz, de pótolhatatlan adatveszteséggel is párosul. 
 

8.  TARTÓS SZIVATTYÚZÁS, EGYMÁSRAHATÁS VIZSGÁLATOK TERVEZÉSE 
 
A vizsgált távlati vízbázisokból várható víztermelés nagyságának meghatározását alapvetően 
a tartós szivattyúzás biztosítja. Ennek folyamán olyan fontos paraméterek meghatározása 
várható, melyek alapján elvégezhetőek a szivárgáshidraulikai számítások, modellezések. 
Mivel a várt eredmények fontossága kiemelkedő, és a vizsgálatok költsége igen magas, nagy 
figyelmet kell fordítani mind a szivattyúzási folyamat kellő gondosságú tervezésére, mind a 
folyamat során elvégzendő vizsgálatok pontos, szabatos meghatározására. Ezeken kívül 
egyszerűnek tűnik, de nehezen megoldható feladat a hosszú folyamat stabil kivitelezési 
körülményeinek biztosítása (szükséges áramellátás folyamatos biztosítása, szivattyúk 
működőképességének biztosítása stb), mind a vizsgálatok során alkalmazásra kerülő 
berendezések (áramfejlesztők, szivattyúk, mérőműszerek és berendezések) őrzésének 
biztosítása. Mindezeket figyelembe kell venni a tervezés során. 
 
A távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának országosan elfogadott és alkalmazott 
gyakorlata szerint a tartós szivattyúzást min. 45 napig kell folytatni.  
A kísérleti szivattyúzási munkákat: a különböző vízhozam-lépcsők ütemezését, 
vízszintmérések gyakoriságát, a vízmintavételek-, vízminőség vizsgálatok idejét, a 
vizsgálandó komponensek körét itt is úgy kell megtervezni, hogy a projekt kitűzött célja a 
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távlati (fiktív) rétegvíz-bázis várható paraméterei, az előirányozható víztermelés védelme a 
pályázati kiírásnak megfelelő részletességgel (pontossággal) megtervezhető, majd a vízbázis 
biztonságban tartható legyen. 
A kísérleti telep kútjait a szabványoknak megfelelően véglegesített módon kell kialakítani, 
különös figyelmet kell fordítani a palástcementezésre. 
A rétegvíz-bázisok esetében különösen fontos, hogy a kísérleti szivattyúzás idején ismertek 
legyenek a környékbeli tényleges víztermelések az értékelés megbízhatóbbá tételéhez. A 
kísérleti szivattyúzást megelőzően, alatta és utána is a várható hatásterületen célszerű 
meglévő kutakon észleléseket folytatni a modellezési munka peremfeltételeinek 
pontosításához. Az észlelések mennyiségének meghatározása a pályázó feladata. 
 
Fontos részlete a tartós szivattyúzásnak a mintavétel, a termelt víz összetételének 
meghatározására. A termelőkút esetében kétnaponkénti mintavételezést irányoztunk elő, 
melyeken főkomponens meghatározást, valamint 1 mintán EU szabvány szerinti komplex 
vízvizsgálatot végeztetünk.   
 
 
9. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK, GEODÉZIAI BEMÉRÉSEK,  
 
Talaj- és vízkémiai vizsgálatok 
 
Mind a szennyező-források feltárására telepített feltáró- és figyelőkutak, mind a kísérleti telep 
víztermelő és vízszintészlelő kútjai esetében vízminőségi vizsgálatokat kell végezni előre 
kidolgozott mintavételi terv és a vizsgálandó komponenskör alapján. 
A kísérleti telepek termelőkútjaiból vett vízminták esetében teljes körű (EU direktíva szerinti) 
vízminőségi vizsgálat készül, melynek során az alábbi komponensek vizsgálata történik meg. 
 
A következő táblázatban ismertetjük a szennyező-forrás típustól függően vizsgálandó 
komponensek körét. 
 

 
Szennyezőforrás 

 
Vízben vizsgált komponensek 
 

 
Talajban vizsgált 
komponensek 

Csatornázatlan 
település 
 

ammonium, nitrit,nitrát, KOIp 
szerves szén, coliform baktérium 

ammonium, nitrát, 
szerves nitrogén, szervetlen 
szén 

Kommunális 
hulladéklerakó 
 
-szilárd 
-szennyvíz 
 szennyvíziszap 
 

 
 
pH, vezetőképesség, KOIp, klorid, 
szulfát 
ammonium, nitrit, nitrát, KOIp, 
coliform baktériumszám, 
telepszám 22 oC-on  

 
 
ammónium, nitrát, szerves 
nitrogén, szerves szén 

Ipari hulladék lerakó 
 
 
 
 
 
 

pH, vezetőképesség, KOI, klorid, 
szulfát, nehézfémek (higany, 
kadmium, ólom, króm, réz, cink, 
arzén), olaj, fenol, szerves szén, 
illékony klórozott szénhidrogének, 
toxicitás 

nehézfémek, olaj,  
szerves szén 

Állattartó telep, dögtér-
dögkút 
 
 
 

ammónium, nitrit, nitrát, szerves 
nitrogén, KOI, szerves szén,  
coliform baktériumszám,  
telepszám 22 oC-on 

ammónium, nitrát, szerves 
nitrogén, szerves szén 

Mezőgazdasági 
növényvédőszer tároló 

a tárolt növényvédőszer típusok, 
toxicitás 

a tárolt növényvédőszer 
típusok 
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és bekeverő 

Műtrágyatároló 
 
 

ammónium, nitrit, nitrát, szerves  
nitrogén, ortofoszfát, kálium, 
klorid, szulfát, nitrogén-15 izotóp 

ammónium, nitrit, nitrát, 
összes nitrogén, összes 
foszfor, nitrogén-15 izotóp 

Üzemanyag-tároló 
 

a tárolt üzemanyag típus  
(pl. gázolaj) 

a tárolt üzemanyag típus 

Bányászati 
meddőhányó 
 
 

a meddő összetételtől függően 
alkálifémek, nehézfémek, klorid, 
szulfát, szulfid 

nehézfémek 

Zagytér 
 

a tárolt zagyra jellemző anionok, 
kationok és szerves komponensek 
 

 

 
Megjegyzés: a vizsgálandó komponensek a vízbázis egyedi sajátosságainak 
figyelembevételével kerülnek kiválasztásra.  
 
A táblázatban felsoroltakon kívül az alábbiak növényvédő szerek vizsgálatára is sor kerülhet, 
amennyiben jelenlétük a felszín alatti vízben nem zárható ki: 
 
Foszforsavészter származékok: Diazinon, Forát, Klórpirifosz, Klórfenvinfosz 
Triazinok: Prometrin, Terbutrin, Metribuzin, Terbutilazin, Propazin, Ciánazin 
Fenoxi-karbonsavak: MCPB, Diklórprop, 2,4,5-T 
Klórozott szénhidrogének: Endoszulfán, Hegzaklórbenzol, DDT, DDE, DDD, Heptaklór 
Karbamátok és karbamidok: Karbofurán, Izoproturon, Klórbromuron, Linuron, Diuron, 
Monolinuron, Alaklór 
 
Talajmechanikai vizsgálatok 
 
A különböző célú fúrások mélyítése során gyűjtött talaj- és rétegminták talajmechanikai 
vizsgálatával elsősorban a szemcseösszetétel meghatározása kerül elvégzésre. Ennek a 
paraméternek fontos szerep jut a rétegek szivárgási tulajdonságainak meghatározásában. 
 
Izotópvizsgálatok  

a)Trícium (3H) 
A felszín alatti vízbázisok sérülékenységének definíciójaként használt 50 éves elérési idő és a 
trícium által kimutatható 48 évnél fiatalabb vízkor hasonlósága lehetővé teszi, hogy akár 
egyetlen trícium méréssel lehessen bizonyítani a vízbázis sérülékenységét. Amennyiben a 
vízbázison kitermelt vízben mérhető koncentrációjú (1 TU-nál több) tríciumot találunk, a 
vízbázis egyértelműen sérülékeny. Ugyanakkor viszont a trícium hiánya nem bizonyítja a 
vízbázis védettségét, a potenciálisan sérülékeny vízbázisokon - ahol a felszíni eredetű víz a 
mérések és számítások szerint le fog jutni 50 éven belül, de jelenleg még nem várható a friss 
víz jelenléte - ugyanis még nem várható trícium sem. A sérülékenység mértékének 
meghatározásához bizonyíthatóan felszíni eredetű vízkémiai komponensek (nitrát, nitrit, 
peszticidek, szerves mikro-szennyezők) elemzési adatai szükségesek. 
 
b) Stabil oxigén- és hidrogénizotóp arányok 
 
A stabil oxigén (δ18O) és hidrogén izotóparány (dD) adatok alapján elkülöníthetők a 
jégkorszakban beszivárgott felszín alatti vizek a holocénben (az utóbbi tízezer évben) 
beszivárgott vizektől. A regionális felszín alatti áramlási rendszerek megcsapolódási területein 
(folyóvölgyekben, mélyebben fekvő területeken) idős, jégkorszaki vizet találunk, gyakran a 
sekély rétegvízben is. Ez a víz többtízezer évvel ezelőtt szivárgott be az utánpótlódási 
területeken, és lassú áramlással érkezett jelenlegi helyére. Itt feláramlott és a helyi talajvízhez 
keveredve elpárolgott. Ezt a folyamatot a rétegvíz-termelés miatti depresszió megfordíthatta, 
ma már a talajvíz adhat járulékos utánpótlódást a rétegvíznek. A talajvíz a megcsapolódási 
területeken is friss beszivárgású, ezért stabil izotóp összetétele eltér az idős réteg-vizekétől.  
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Járulékos talajvíz hozzákeveredés tehát megváltoztatja az idős rétegvizek 18O összetételét, 
ami természetes nyomjelzésként használható a regionális megcsapolódási területeken. 
 
A három vízbázison a tervezett fúrások során vett víz- és talajmintákhoz kapcsolódó kémiai, 
talajmechanikai, valamint izotópvizsgálatokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 
 

Vizsgálat 
Csurg
ó 

Felsőszenmárt
on - 
Drávakeresztúr 

Piskó – 
Vejti 

ÖSSZES 

VÍZ     

Részletes vízkémia EU szabvány szerint 1 1 1 3 

Vízkémia, főkomponensek 32 32 32 96 

Izotópvizsgálat (O18, deutérium, trícium) 24 24 24 72 

TALAJ     

Talajkémia főkomponensek 32 32 32 96 

Talajkémia nehézfémek 10 10 10 30 

talajmechanika 16 16 16 48 

 
10. GEODÉZIAI BEMÉRÉSEK  
 
A diagnosztika során létesült minden objektum: termelőkutak, figyelőkutak, ideiglenes és 
végleges szennyező-forrás figyelő kutak, valamint az észlelésre alkalmas, hálózatba vont 
egyéb kutak esetében elvégezzük geodézia bemérésüket, az EOV koordináták 
meghatározását, valamint a kútperemek, illetve a vízszintmérések vonatkozási pontjainak 
geodéziai szintezését.  
 
11. A MEGFIGYELŐ-ELLENŐRZŐ RENDSZER TERVEZÉSE, KIALAKÍTÁSA ÉS 
PRÓBAÜZEME 
 
Tervezett tevékenység 
 
A három távlati vízbázis diagnosztikája során létesülő objektumok egy része fennmarad és a 
monitoring-rendszer részeként működik tovább. A szennyező-forrásfeltárások keretében 
létesülő ideiglenes kutak közül - jelenlegi becslés szerint - előreláthatóan 10 lesz végleges 
figyelőkúttá kiképezve. Ezek elsősorban a csatornázatlan települések diffúz szennyező 
hatásainak vizsgálatát, illetve a nagyobb kommunális hulladéklerakók monitorozását fogják 
biztosítani. 
Ugyancsak részei lesznek a figyelőrendszernek a kísérleti telep figyelőkútjai. Ezekben mind 
vízszintészlelés, mind rendszeres vízminőség-vizsgálat fog történni.  
Amennyiben azonosításra kerülnek olyan vízfigyelésre alkalmas létesítmények a területen, 
melyek műszaki állapota lehetővé teszi rendszeres vizsgálatukat, ezek is részei lesznek a 
monitoring hálózatnak. 
A rendszer megtervezését követően, a diagnosztika második felében konkrét vizsgálatok és 
mérések keretében kell elvégezni a figyelőrendszer próbaüzemeltetését, min. 3 hónapon 
keresztül. 
 
12. A VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐIDOMOK MEGHATÁROZÁSA 
 
Módszertan 
Az építési munkák során szerzett új információk birtokában újra el kell végezni a 
hidrogeológiai védőterületek és védőidomok számítását. 
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A számítások numerikus modell segítségével készülnek. A felszín alatti védőidomokat 
határoló, növekvő elérési idővel meghatározott felületek egymást burkolják, melyek felszíni 
metszetei a védőterületek.  
A számítások alapján meghatározott védőidomot az alábbiak szerint kell lehatárolni: 
 - meg kell adni a térbeli idom vízszintes vetületét, 
 - a legkisebb és legnagyobb mélységét. 
A védőterületek határait a felszíni tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, terepalakulatokhoz, 
egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz, illetve az ingatlan 
nyilvántartási térképen feltüntetett adatokhoz (vonalakhoz) igazítva olymódon kell megadni, 
hogy azok magukba foglalják a számítások alapján meghatározott területet. A védőterületet 
úgy kell lehatárolni, hogy az lehetőleg egyszerű, terepi tárgyakhoz jól illeszthető legyen. A 
védőterület határait ábrázoló térképen legalább 4 db, egyértelműen azonosítható EOV 
koordináta-párt kell feltüntetni. 
 
A védőidomok, illetve védőterületek meghatározása az előzőekben ismertetett és a 
jogszabály által előírt módon tehát elérési idő alapján történik. Célszerű - különösen 
inhomogén utánpótlódással jellemzett területeken - azt is meghatározni, hogy az egyes 
területrészekről a kitermelt vízmennyiség hány % - a származik. Az esetek egy részében a 
hatóság éppen annak alapján mérlegelheti, hogy a teljes vízgyűjtőt magában foglaló C 
védőterületet is meg kell határozni, ha az ennél kisebb védőterületekről a kitermelt 
vízmennyiségnek csak kis része származik. Az elérési idő alapján történő meghatározás 
egyben azt is jelenti, hogy a védőterületek nem csökkenthetők azon a címen, hogy az 
elhagyandó területről csak minimális mértékű utánpótlódás származik, valamint arra 
hivatkozással sem, hogy a különböző szennyezőanyagok hígulása, illetve lebomlása olyan 
mértékű, hogy azok a vízkivétel tervezett helyére veszélyt már nem jelentenek. (Ez azért 
helyes így, mert a védőterületek nem előre meghatározott, ismert szennyezőanyagok ellen 
védenek, tehát ezek paraméterei sem vonhatók be a számításba.)  
  
Az előzetes és végleges számítások az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) által 
kidolgozott MODFLOW vagy azzal egyenértékű szoftverrel kerülnek elvégésre 
 
 13. ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS, ELŐREJELZÉS 
 
Az állapotértékelés első fázisában a részletes terepbejárás, az észlelőrendszer üzemeltetése, 
a szennyező-források feltárásos vizsgálata, a környezetvédelmi felülvizsgálatok eredményére 
alapozva el kell végezni a számított védőterületeken jelenlévő létesítmények, tevékenységek 
értékelését.  
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet bizonyos létesítmények, tevékenységek 
esetében - a mérlegelés elvét mellőzve - a védőterület egyes zónáira kategorikus tiltást 
tartalmaz.  
Természetesen figyelembe kell venni a számításoknál, a modellezésnél a távlati vízbázisok 
azon alapvető sajátosságát, hogy a védendő víztermelés fiktív, így a modell kalibrációjánál a 
teljes védendő víztermelés tényleges hatásának helyszíni mérésekkel ellenőrzött adatai 
mellett csak a Kísérleti Telepen megvalósított másfél hónapos szivattyúzási munkák során 
elvégzett mérések, megfigyelések, vizsgálatok adnak információt, az előzetes kutatási 
fázisnak megfelelően. 
Ha a szennyezés jellegéből adódóan a vízminőség várható romlása a távlati vízbázisról való 
lemondást, a vízbázis felhagyását teszi indokolttá, akkor ez a helyzet “vis major”- ként 
kezelendő. 
Az előző fejezet szerint meghatározott védőterületekre, védőidomokra vonatkozó 
korlátozásokat, illetve megengedett tevékenységeket a vonatkozó jogszabály az alábbiak 
szerint csoportosítja: 
- mindenképpen tilos, 
- új létesítményeknél tilos, meglévőknél egyedi mérlegelés alapján meghagyható, 
esetleg korlátozásokkal, 
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- bizonyos feltételek, korlátozások betartásával, ellenőrzésével általában 
megengedhető. 
 
14. A VÍZBÁZIS BIZTONSÁGBA HELYEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE. 
 
Az előzőekben ismertetett vizsgálatok eredményei alapján kell elkészíteni a vízbázis 
védőterület kijelölő határozatát megalapozó védelmi tervet, dokumentációt (továbbiakban 
dokumentáció). Ennek tartalmát a védőterületi jogszabály írja elő. [123/1997. (VII.18.) 
Korm.rendelet]  
- a tervezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentáció megfelel a hatályos 
előírásokban szereplő követelményeknek, 
- a műszaki leírás tartalmazza az alábbiakat: 

Á a vízkivétel tervezett helyére vonatkozó főbb adatok,  
Á a földtani viszonyok ismertetése,  
Á a vízföldtani modell ismertetése, 
Á a védőidomok, védőterületek meghatározásának bemutatása.  
Á a védőidomok, védőterületek leírása.  

a szennyező-források ismertetése  
Á a biztonságba helyezéshez szükséges intézkedések bemutatása.  

               A dokumentációnak ismertetni kell a szükséges intézkedéseket: 
a. a megfigyelő-hálózat kialakítására, esetleges bővítésére (a 

későbbiekben részletezettek szerint); 
b. a térszín és a felszíni vízelvezetés rendelkezésére; 
c. a szennyeződés veszélyével járó létesítményeknek, illetve 

az ilyen tevékenységeknek a korlátozására, átalakítására; 
d. a tényleges szennyező-források felszámolására; 
e. a további (új) létesítmények telepítésére, a különféle 

tevékenységek folytatására vonatkozó korlátozásokra, 
tiltásokra. 

 
Még a tervezés időszakában a várható korlátozásokkal, tiltásokkal, átalakítási 
kötelezettséggel terhelt ingatlanok tulajdonosaival, kezelőivel tárgyalásokat kell folytatni. Ezek 
eredményeképpen az adottságok és a lehetőségek összevetésével, a vízbázis biztonságával 
szemben támasztott jogszabályi kötelezettségek és a területhasználók jogainak szem előtt 
tartásával össze kell hasonlítani a lehetséges megoldásokat és ki kell választani a 
legmegfelelőbb változatot.  
 
A dokumentációnak egyértelműen fel kell sorolnia, hogy a védőterületek, védőidomok 
kialakításának milyen területhasználatbeli követelményei vannak az egyes ingatlanokra 
vonatkozóan, továbbá meg kell adnia a védőterület táblákkal való megjelölésére vonatkozó 
javaslatokat. 
A dokumentáció ismerteti a vízbázis gondozása során ellátandó feladatokat, beleértve az 
üzemi mérések és megfigyelések végzését, a megfigyelő-hálózat üzemeltetését, a különféle 
területhasználatok figyelemmel kisérését, az adatok gyűjtésének, tárolásának, 
feldolgozásának és értékelésének rendjét, (térinformatikai adatbázisok használata) 
 
A vízkészlet állapotának (mennyisége, minősége) figyelemmel kisérésére vonatkozó 
monitoring-rendszer tervét ki kell dolgozni  
A tervnek - többek között - a következőkre kell kiterjednie: 
- az állapotot befolyásoló létesítmények üzemeltetésének és a különféle tevékenységek 

végzésének figyelemmel kisérésére; 
- a védőterület kialakításához előirányzott területhasználati korlátozások, átalakítások, 

megszüntetések ellenőrzésére; 
- a vízkészletek állapotának megfigyelésére (beleértve a vízkivétel tervezett helyéhez tartozó 

megfigyelő-hálózat üzemeltetését a vonatkozó műszaki irányelvek szerint, továbbá az 
adatok feldolgozására, értékelésére. 
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A védelmi tervnek tartalmaznia kell az érintett települések bel- és külterületére eső 
védőövezeteken lévő ingatlanok esetében: a tulajdonosok nevét, címét, az ingatlan helyrajzi 
számát, művelési ágát, a belterületre eső védőövezeteken lévő ingatlanok esetében a cím 
(utca, házszám) megadását. 
 
15. TÉRINFORMATIKAI FELDOLGOZÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS 

 
A diagnosztika során végzett minden tevékenységet és mérést dokumentálni kell. A munka 
során gyűjtött, felhasznált és keletkezett adatokat térinformatikai rendszerben kell kezelni, 
mely a szerződésben rögzítendő feltételek mellett átadásra kerül. 
 
Az alkalmazni kívánt rendszer bemutatása 
 
A javasolt ArcView-ban (ezzel egyenértékű szoftver alkalmazása is elfogadott) lehetőség van 
a tematikus térképek egyedi jelkulccsal történő felsorolására, rámutatással történő 
azonosításra és lekérdezésre, mind a térképen, mind a táblázatos adatokból. Lehetőség van 
ezen kívül több táblázat összekapcsolására, statisztika készítésére és az egyes rajzi 
elemekhez további fedvények, rajzok, képek és feldolgozások is köthetők. A táblázatos 
adatok módosítása az erre feljogosított felhasználó számára lehetséges. A térkép újabb 
témákkal bővíthető, ami pontot, vonalat vagy zárt elemet tartalmazhat. Ezekhez saját 
attribútum tábla is felépíthető. Az elkészített összeállítások pontos méretarányban feliratokkal, 
diagrammokkal, magyarázó ábrákkal együtt kinyomtathatók, vagy más alkalmazásoknak 
átadhatók. 

 
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3. 15) pontjában foglaltaknak megfelelően 
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alábbi szervezeteknél (hatóságoknál) 
kaphatnak tájékoztatást azokról a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a teljesítés során 
meg kell felelniük: 
 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány u. 3. 
www.szmm.gov.hu 
OMMF Dél-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége 
7621 Pécs, Mátyás kir. u. 3. 
OMMF Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége 
7629 Pécs, Dobó István u. 89. 
www.ommf.gov.hu  
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II. 
 

ÉRTÉKELÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ  
ÉRTÉKELÉSI SKÁLA 
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Az ajánlati felhívás IV.2.1) pontja szerinti elbírálási részszempontok tekintetében az elbírálás 
módszerét az ajánlati felhívás VI.3.14) pontja tartalmazza. Ez utóbbi helyen a 2. 
részszempont és annak alszempontjai tekintetében az ajánlatkérő felhívta a figyelmet arra, 
hogy a bírálat a dokumentációban meghatározott értékelési skála alapján történik. 
 
Az ajánlatkérő ezt az értékelési skálát - részszempontonként és alszempontonként - az 
alábbiak szerint határozta meg: 

 
 
A 2.1 számú alszempont (Szakmai ajánlat felépítése, áttekinthetősége) értékelése: 
 
 
Jó: A szakmai ajánlat tartalma összhangban van a dokumentációval, és az a tárgyi 

vízbázis jellemző sajátosságaihoz van alkalmazva. Szerkezete követi a feladat 
végrehajtásának logikáját, világos, áttekinthető, az egyes fejezetek egymástól 
elkülönülnek. A mellékletek, táblázatok jól azonosíthatók, a feladat ütemezése 
áttekinthető, a terület specialitásaihoz igazodik. A tartalom bemutatása 
szemléletes (ábrák, diagramok, térképek, táblázatok). 

Közepes: A szakmai ajánlat tartalma összhangban van a dokumentációval, de  nincs 
megfelelő mélységben alkalmazva a tárgyi vízbázisra jellemző 
sajátosságokhoz. Szerkezete követi a feladat végrehajtás logikáját, 
áttekinthető, a tartalom bemutatása nem szemléletes, az ütemezés nem teljes 
mértékben illeszkedik a vízbázis specialitásaihoz. 

Gyenge: A szakmai ajánlat tartalma a dokumentációt követi. Szerkezete nem követi a 
feladat végrehajtásának logikáját, nem áttekinthető, a mellékletek, táblázatok 
azonosítása nem egyértelmű 

Rossz: A szakmai ajánlat tartalma hiányos, vagy nehezen értelmezhető, mind a a 
dokumentáció, mind a vízbázis sajátosságaihoz történő alkalmazás 
tekintetében. A feladatok kivitelezésének ütemezése nem felel meg az 
elvárhatónak, rendszertelen. 

 
 
A 2.2.  számú alszempont (A feladatellátás szervezési, személyi és tárgyi feltételeinek 
megtervezése, mennyiségi vonatkozásai) értékelése: 
 
Jó:  A feladat végrehajtására önálló team-et hoz létre, bemutatja és részletezi 

kapcsolatrendszerét a bevont alvállalkozókkal. Részletezi, hogy a felhívásban 
kötelezően előírtakon túl milyen szakismerettel rendelkező szakembereket, 
tárgyi eszközöket von be a feladatok elvégzésébe. A felhívásban és műszaki 
dokumentációban szereplőkön kívül további, a feladat részletes megoldásához 
kapcsolódó munkákat és szolgáltatásokat vállal. 

Közepes: A feladat végrehajtására önálló team-et hoz létre, általánosságban mutatja be a 
kapcsolatrendszerét a bevont alvállalkozókkal. Csak összefoglalóan mutatja 
be, hogy a felhívásban kötelezően előírtakon túl milyen szakismerettel 
rendelkező szakembereket, tárgyi eszközöket von be a feladat végrehajtásába. 
A felhívásban és műszaki dokumentációban szereplőkön kívül további, a 
feladat megoldásához kapcsolódó munkákat és szolgáltatásokat is vállal. 

Gyenge: Önálló team-et nem hoz létre, kapcsolatrendszerét általánosságban mutatja 
csak be. 

Rossz: Önálló team-et nem hoz létre, az ajánlatból nem deríthető ki ajánlattevő 
kapcsolatrendszere, a bevont alvállalkozók és szakértelmük köre.  

A 2.3. számú alszempont (Minőségterv) értékelése: 
 
Jó:  A feladat végrehajtására vonatkozóan részletesen, minden fázisra és lépésre 

kiterjedően bemutatja azon intézkedéseit, amelyekkel a munkavégzés és a 
végeredmény tekintetében megfelelő minőségű eredményt érhet el. 
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Közepes: A feladat végrehajtására vonatkozóan csak összefoglalóan, nem teljes körűen 
mutatja be azon intézkedéseit, amellyel a megfelelő minőségű eredményt 
érheti el a munkavégzés során. 

Gyenge: A feladat végrehajtására hiányosan és/vagy tévesen mutatja be azon 
intézkedéseit, amellyel a megfelelő minőségű eredményt érheti el a 
munkavégzés során. 

Rossz: Az ajánlat teljesen tévesen határozza meg a minőségi munkavégzésre 
vonatkozó részleteket. 

 
 
A 2.4. alszempont (Kockázatelemzés) értékelése: 
 
Jó:  A feladatokhoz kapcsolódóan reális, a feladatok szakszerű és határidőre 

történő teljesítését ténylegesen vagy potenciálisan veszélyeztető kockázatok 
és azok kezelésére javasolt hatékony, a kockázat elkerülését vagy 
csökkentését biztosító tevékenységek/módszerek részletesen és 
megalapozottan kerültek meghatározásra és bemutatásra. 

Közepes: A feladatokhoz kapcsolódóan reális, a feladatok szakszerű és határidőre 
történő teljesítését ténylegesen vagy potenciálisan veszélyeztető kockázatok 
és azok kezelésére javasolt hatékony, a kockázat elkerülését vagy 
csökkentését biztosító tevékenységek/módszerek általános jelleggel, de 
megalapozottan kerültek meghatározásra és bemutatásra. 

Gyenge: A feladatokhoz kapcsolódóan reális, a feladatok szakszerű és határidőre 
történő teljesítését ténylegesen vagy potenciálisan veszélyeztető kockázatok 
és azok kezelésére javasolt hatékony, a kockázat elkerülését, vagy 
csökkentését biztosító tevékenységek/módszerek megalapozatlanul kerültek 
meghatározásra és bemutatásra. 

Rossz: Az ajánlat a feladatok teljesítését veszélyeztető kockázatok kezelése 
tekintetében teljesen téves.. 
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III. 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
B melléklet ’01’ jelzésű rész 

(Csurgói távlati vízbázis) tekintetében 
 

 
amely létrejött egyrészről a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi  Igazgatóság 
(7623 Pécs, Köztársaság tér 7., adószám: 15308414202, statisztikai szám: 
15308414841131202), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) (képviseli György 
Béla igazgató), 
 
másrészről a …………………………………….. (székhely:……………….……., 
Cg……………….., adószám:……..……..…….., bankszámla száma:………………………. 
(Bank megnevezése), képviselőjének neve:…………………………………..), mint vállalkozó (a 
továbbiakban: Vállalkozó) között  
 
a mai napon az alábbi feltételek szerint. 
 

I. 
Előzmények 

 
1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerint közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárást 
megindító hirdetmény az Európai Unió 2009. ……….….. ..-ei számában, 2009/S …- …. 
…... szám alatt jelent meg.  

 
E szerint a közbeszerzés tárgya:  

 
„B melléklet ’01’ jelzésű rész tekintetében: 
 A csurgói távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata és az alábbi kapcsolódó szolgáltatások 
ellátása, valamint a projekt megvalósításához szükséges alábbi tervezési és kivitelezési 
munkák elvégzése a dokumentációban foglaltak szerint. 
- adatgyűjtés,  
- adatfeldolgozás,  
- a vízbázis utánpótlási területének lehatárolása,  
- terepbejárás,  
- kiviteli tervek elkészítése,  
- szennyezőforrások felderítő jellegű feltárásos vizsgálata,  
- kísérleti telep kialakítása,  
- tartós szivattyúzás, egymásrahatás vizsgálatok, 
- laboratóriumi vizsgálatok, geodéziai bemérések,  
- megfigyelő-ellenőrző rendszer tervezése, kialakítása és próbaüzeme,  
- a védőterületek és védőidomok meghatározása,  
- állapotértékelés, előrejelzés,  
- a vízbázis biztonságba helyezési tervének elkészítése,  
- a védőterületi határozathoz és földhivatali bejegyzéshez szükséges záródokumentáció 
összeállítása, és a kapcsolódó hatósági ügyintézés, 
- térinformatikai feldolgozás, adatszolgáltatás. 
 

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 
összevetette, és döntését ……….-én kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban 
hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.  

 
3.  Ilyen előzmények után a felek a Kbt. 99. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint 

állapodnak meg.  
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II. 
A szerződés tárgya 

 
4. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 

jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete (ajánlati 
dokumentáció) szerint a Csurgó távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálatát elvégzi, 
valamint a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkákat megvalósítja. 
Vállalkozó feladatát képezi továbbá a hatósági ügyintézés a Dél-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség előtt a védőterület 
kijelöléséről szóló jogerős hatósági határozat, illetve a kapcsolódó földhivatali bejegyzés 
megszerzése érdekében. 

 
5. Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb műszaki feladat megvalósításához szükséges 

munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és 
ráfordításokra, amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka 
elvégzéséhez tartoznak. 

 
III. 

A felek jogai és kötelezettségei 
 

6.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan 
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást 
nem csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről 
(tény, adat, kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. Megrendelő jogosult 
képviselője, vagy kijelölt szakembere útján Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az 
ellenőrzés a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja.  
Fentieknek megfelelően a felek képviselőik útján a későbbiekben meghatározott 
időpontokban, egymással személyesen egyeztetnek  

 
7.  Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, annak 

mellékletei, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet 
ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A 
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha azonban Megrendelő a 
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll 
el, Megrendelő utasítása szerint, Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 
 

8. Megrendelő köteles a munkaterületeket a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a 
szerződéskötést követően 15 napon belül átadni. Vállalkozó köteles a munkaterületeket a 
műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontjáig őrizni, beleértve a beépített és a 
beépítésre váró, vagy a beépítésre nem kerülő anyagokat, szerkezeteket, 
berendezéseket, gépeket stb. is. A megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és 
energiahasználat költségei Vállalkozót terhelik. 

 
9.  Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 

gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt 
minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét 
vagy határidőben történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

 
10.  A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó minőségbiztosítás, minőségellenőrzés 
 

10.1  Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a 
mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó 
teljesítést vállal.  
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10.2  Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük a 
vonatkozó közösségi vagy nemzeti, ágazati szabványoknak, műszaki 
irányelveknek, műszaki előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek, tervező által 
előirányzott paramétereknek. 

 
10.3  A fentiek teljesítése érdekében Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket:  

 
A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre 
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (Építőipari Műszaki Engedély, Alkalmazási 
engedély, Megfelelőség igazolása, stb.) szállítás, beépítés előtt, illetve a 
technológiai tervjóváhagyás keretében másolatban átadja Megrendelőnek. 
A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 
beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik.  
 

10.4 Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a 
műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek 
minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkák és a 
kritikus munkarészek esetén még az eltakarást, illetve beépítést megelőzően a 
műszaki ellenőrzés lehetőségét biztosítani, így Vállalkozó köteles az egyes 
munkarészek eltakarása előtt Megrendelőt vagy műszaki ellenőrét írásban 
értesíteni. Az írásbeli értesítés elmaradása esetén Megrendelő által esetlegesen 
kért feltárásokat, illetve helyreállítási munkákat Vállalkozó köteles saját költségén, 
az eredeti kivitelezési ütemezést tartva elvégezni. Vállalkozó írásbeli értesítését 
követően, Megrendelő vagy, műszaki ellenőre köteles 48 órán belül megtekinteni 
az eltakarandó, vagy kritikus munkarészt. 

 
10.5 Vállalkozó a jelen szerződés kivitelezési munkáinak készre jelentésekor 

Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz arról, hogy teljesítése a jelen szerződés 10.1. 
pontban foglalt kötelezettségének megfelel. 

 
10.6   Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten 

kezeli. Az alvállalkozókkal kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket 
szab, és intézkedésével általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem 
megfelelőség kockázatának csökkentésére törekszik. 

 
10.7 Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő szerkezetek, építmények 

állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó 
feladata, amelyeket saját költségén köteles végrehajtani.  

 
11.   Vállalkozó a kivitelezési munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően 

építési naplót nyit, s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a 
munka befejezéséig. 

 
12.  Vállalkozó felelős, benyújtott ajánlatában a műszaki-szakmai alkalmassága igazolása 

körében bemutatott műszaki vezetői és adataik:  
Név: ................................ 
...................... 
Telefonszám: ........................... 
Jogosultsági kam. sz.: ..............................  

 
Név: ................................ 
...................... 
Telefonszám: ........................... 
Jogosultsági kam. sz.: .............................. 

 
13.   Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy: ......................... 
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Megrendelő műszaki ellenőre, jogosultsági kamarai száma: 
.........................................  
Jogosultsági kam. sz.: ..............................  
 
 Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet: 
Vállalkozó részéről ................................. 
Telefonszám: ............................. 
 

14.  Az építési naplóba történő bejegyzésre Vállalkozó képviseletében a szerződés 12. 
pontjában megjelölt műszaki vezetők, Megrendelő képviseletében az előző, 13. pontban 
megjelölt műszaki ellenőr jogosultak, amely bejegyzés azonban nem eredményezheti a 
jelen szerződés módosítását.  

 
15.  Megrendelő, illetőleg az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak 

alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és 
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés 
azonban a szükséges mértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését.  

 
16. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, észrevételt, adatot és 

utasítást rögzítenek az építési naplóban. 
 
17.   Alvállalkozók 
 

17.1 Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik 
személyre történő átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell 
teljesítenie. A teljesítésben 10 % feletti alvállalkozóként csak olyan személy, illetve 
szervezet vehet részt, akit/amelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt. Felek az 
utóbbi rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre nem látható oknál 
fogva, a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés vagy 
annak egy része nem volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb személy, 
szervezet közreműködéséhez hozzájárult. Megrendelő a Kbt. 304. §-ának (3) 
bekezdése szerint a hozzájárulását kizárólag akkor adhatja meg, ha az megfelel a 
közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. 

    
17.2  Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 
18.  Vállalkozó a tevékenységét a jelen megállapodásban, annak mellékleteiben, a 

dokumentációban, az abban meghatározott szabványokban, foglaltaknak, valamint az ide 
vonatkozó jogszabályoknak, különösen a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. 
törvénynek, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek, a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. 
(VI. 15.) Korm.rendeletnek, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez 
szükséges határértékről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes 
rendeletnek, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.)   
Korm.rendeletnek,  a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és annak 
mellékleteiről szóló 18/1996.(VI.13.) KHVM rendeletnek,  valamint a vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek megfelelően köteles elvégezni. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatainak elvégzése környezetszennyezést 
kizáró módon történik. 

 
19.  Vállalkozó a munkát saját költségére, legjobb tudása szerint végzi, felügyeli és irányítja. 

Biztosítja a megfelelő szakértemmel rendelkező munkaerőt, anyagokat, berendezéseket és 
egyéb eszközöket, amelyek a megfelelő munkavégzéshez szükségesek. 
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20. Vállalkozó munkáját - a terület tulajdonosával (kezelőjével) - úgy köteles megszervezni, 
hogy a tulajdonos (kezelő), a használó, illetve a szomszédok tevékenységét a lehető 
legkisebb mértékben zavarja. A zavarásból, vagy egyéb tevékenységből eredő esetleges 
kárt (pl. zöldkár) a Vállalkozó köteles megtéríteni. 

 
21. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát 

megtéríteni. 
 
22. Amennyiben a megkutatás bármely szakaszában a vizsgálatok olyan tényt tárnak fel, mely 

a diagnosztikai munkák folytatását szükségtelenné teszi, vagy a vízbázis vízkészlete 
gazdaságosan nem védhető meg a szennyeződésektől, valamint a vízbázisvédelmi 
jogszabályi előírások által elrendelt védelmi beavatkozások a vízbázis gazdaságos 
fenntartását lehetetlenné tennék, úgy a Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja. Ebben 
az esetben a vállalkozót az elvégzett munkákkal arányos díjazás illeti meg. 
 

IV. 
Határidők 

 
23. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a távlati vízbázisról – a jelenlegi ismeretek 

összefoglalásával – az állapot felmérési dokumentációt elkészíti és legkésőbb 2009. 
november 15-ig Megrendelő részére 2 db írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban 
átadja. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra is, hogy a kísérleti telep kialakításáról szóló 
tanulmányt, - amely a mintavételezési és vizsgálati rendet, valamint a monitoring rendszer 
üzemeltetésére vonatkozó terveket is tartalmazza – térképmellékletekkel, fényképekkel 
illusztrálva, továbbá az engedélyezési terveket elkészíti és legkésőbb 2009. november 15-
ig Megrendelő részére 3 db írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja. 

 
24.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megépített vízi-művekről időszakos 

jelentést készít, melyet legkésőbb 2010. március 10-ig Megrendelő részére 2 db írott és 1 
db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja. 

 
24.2 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a mintavételekről és az elvégzett vizsgálatokról 

időszakos jelentést készít és legkésőbb 2010. augusztus 10-ig Megrendelő részére, 2 db 
írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja. 

 
25. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett modellezésekről a védőterületek 

meghatározásához időszakos jelentést készít, melyet legkésőbb 2010. szeptember 10-ig 
Megrendelő részére 2 db írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja. 

 
26.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a biztonságba helyezési és biztonságban tartási 

tervet (záródokumentációt) a hatósági engedélyezési és a földhivatali eljáráshoz szükséges 
dokumentumok, megállapodások csatolásával elkészíti és Megrendelő részére a szükséges 
példányszámban írott és elektronikus formában is legkésőbb 2010. október 10-ig átadja. 

 
26.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a záródokumentációt úgy készíti el, hogy azt a 

Dél-dunántúli Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a jogerős 
határozatában elfogadja és ez alapján a vizsgált víztesthez kötött védőterületi földhivatali 
bejegyzés jogerősen megtörténik legkésőbb 2011. április 30-ig. 

 
V. 

A teljesítés 
 

27. A 23.-26.-pontokban meghatározott teljesítési időpontok (rész)teljesítési szakaszoknak 
minősülnek. 
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 Amennyiben Vállalkozó a 23.-26.-pontokban szereplő munkákat szerződésszerűen 
teljesítette, Megrendelő a jelentés kézhezvételét követően 3 munkanapon belül – 
(rész)teljesítési igazolás kiállításával - igazolja az adott időszak alatt elvégzett munkák 
megtörténtét. 

 
28.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó akkor teljesítette a jelen szerződést 

(teljesítés), amennyiben, a Dél-dunántúli Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség a záródokumentációt jogerős határozatában elfogadta és ez alapján a 
vizsgált víztesthez kötött védőterületi földhivatali bejegyzés jogerősen megtörtént. A 26.2. 
pont szerinti feladatokhoz kapcsolódó vállalkozási díj megfizetésének feltétele a teljesítés 
megtörténte és a 29. pont szerinti jelentések szerződésszerű elkészítése. 

 
29.  Vállalkozó az alábbi időpontokban az addig elvégzett feladatokról jelentést (előrehaladási 

jelentést, illetve teljesítés esetén zárójelentést) köteles készíteni, melyet az alábbi 
időpontokban átad Megrendelő részére.  

 
2009. december 31. 
2010. június 30. 
2010. december 31. 
2011. április 30. (végteljesítési határidő) 

 
Amennyiben Megrendelő a jelentésben foglaltakkal kapcsolatban nem ért egyet, akkor erről 
ezen határidőn belül  tájékoztatja Vállalkozót. 

 
VI. 

Vállalkozási díj, fizetési feltételek 
 

30. Vállalkozót a 4. pontban körülírt feladat hibátlan és hiánytalan, szerződésszerű 
teljesítéséért. ………………………,- Ft. + …. % Áfa, összesen éééééééé.,- Ft., 
azaz ………………………………… forint vállalkozási díj (a továbbiakban: teljes vállalkozási 
díj) illeti meg. 
Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljes vállalkozási díjra a szükséges 
pénzügyi fedezet biztosítására támogatási szerződéssel rendelkezik. 

 
31. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy Megrendelő a KEOP 2.2.3/C.pályázati 

konstrukció keretében kötött támogatási szerződés alapján közösségi pénzforrásból 
finanszírozza a vállalkozási díj teljes bruttó összegének 100 %-át (azaz száz százalékát). 

 
32.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződés 27. pontjában 

foglaltak szerinti (rész)teljesítés igazolások Megrendelő általi kiállítását követően jogosult 
az adott időszak alatt elvégzett munkák tekintetében az alábbi  értékű (rész)számlák 
benyújtására: 

  23. pontra vonatkozóan:  a teljes vállalkozási díj  10%-a, 
  24.1 pontra vonatkozóan:  a teljes vállalkozási díj  30%-a, 
  24.2 pontra vonatkozóan: a teljes vállalkozási díj  20%-a, 
  25. pontra vonatkozóan:  a teljes vállalkozási díj  20%-a, 
  26.1 pontra vonatkozóan:  a teljes vállalkozási díj  10%-a, 
 26.2. pontra vonatkozóan: a teljes vállalkozási díj  10%-a. 
 
33. Megrendelő a jelen szerződésnek megfelelően, saját nevére kiállított (rész)számlákat az 

adott időszak (szakasz) alatt végzett munkák (rész)teljesítéstől, illetve ha az adott 
(rész)számla nem az adott időszak (szakasz) alatt végzett munkák (rész)teljesítésének a 
napján kerül benyújtásra, akkor a kézhezvételtől számított 60 napon belül, a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő 
Szervezet útján átutalással egyenlíti ki Vállalkozó .................-nél vezetett 
............................. számú bankszámlájára. 
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34.  Megrendelő kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és formai 
követelményeknek megfelelő számlát fogadja be. 

 
35. Megrendelő előleget és egyéb, nem pénzbeli szolgáltatást nem biztosít, Vállalkozó a jelen 

szerződésben foglalt Vállalkozási díjon felül semmilyen egyéb jogcímen semmilyen további 
díjazásra, költségtérítésre nem jogosult. 

 
VII. 

Késedelmes és hibás teljesítés, meghiúsulás 
 

36. Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének biztosítására késedelmi és meghiúsulási 
kötbérre jogosult. 

 
37. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés III. fejezetében 

meghatározott határidőket Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi 
kötbérre jogosult, feltéve ha a késedelem Vállalkozónak felróható. A késedelmi kötbér napi 
összege a teljes vállalkozási díj 1 ezreléke. 

 
38. Amennyiben a jelen szerződés III. fejezetében meghatározott határidők bármelyike 

tekintetében Vállalkozó számára felróható módon 15 (tizenöt) napot vagy összességében 
30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú 
szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő - kártérítési kötelezettség nélkül - 
egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát. Megrendelő elállhat a szerződéstől akkor is, ha a 
teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a munkát, vagy 
munkarészt olyan számottevő késedelemmel tudja teljesíteni, hogy a Megrendelőnek a 
teljesítés már nem áll érdekében. Az e pontban meghatározott esetekben Megrendelő 
jogosulttá válik a következő pontban meghatározott meghiúsulási kötbérre is.  

 
39. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan okból 

szűnik meg, amelyért Vállalkozó felelős, Vállalkozónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie 
Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes vállalkozási díj 25 %-ának 
megfelelő összeg. Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha 
Megrendelő a hibás vagy a késedelmes teljesítés miatt eláll a jelen szerződéstől.  

 

40. A jelen szerződésben szabályozott bármely kötbér érvényesítése – Megrendelő választása 
szerint - oly módon történik, hogy 

a) az esedékes kötbér összegét Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, 
vagy 

b) Megrendelő azt a Vállalkozó felé fennálló – igazolt teljesítéssel lefedett - esedékes 
tartozásába beszámítja és abból levonja 

 

41. Bármely kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. 
Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult. 

 

42. Megrendelő elállhat a szerződéstől az alábbi esetekben is: 
 

- Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul; 
- Vállalkozó neki felróható okból a Munkaterületet nem veszi át a jelen szerződés 8. 
pontjában meghatározott időpontot követő 14 napon belül; 
- Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését a 
munkaterület átadását követő 14 napon belül; 
- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy 

egyéb közreműködőt a teljesítésbe; 
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- Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 
 

Megrendelő a jelen pont szerinti esetekben – a jelen szerződésben meghatározott 
jogkövetkezmények mellett – jogosult az ingatlan területére behatolni és onnan Vállalkozót 
eltávolítani. Ezen esetekben Megrendelő jogosult a munkát maga elvégezni, illetőleg e 
célból más Vállalkozóval a vonatkozó jogszabályok szerint szerződést kötni.  

 
43. Amennyiben a részszámla vagy a végszámla alapját képező munkarész teljesítése során 

Vállalkozó késedelembe esik, vagy hibásan teljesít, a vonatkozó számla kiállításakor a 
késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér jelen szerződése szerinti összegével a számla 
végösszegét jól elkülöníthető módon csökkenteni kell, feltéve ha Megrendelő a kötbér 
elszámolásával kapcsolatban a 40. pont b) pontja szerinti lehetőséget választotta. 

 
44. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti 

késedelmi kamat megfizetését követelheti a Megrendelőtől.  
 

VIII. 
Nyilatkozatok 

 
45. Felek kijelentik, hogy  
 

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és 
teljesítésére; 

- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy 
vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek; 

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok 
által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása 
és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat 
megszegését, melyben félként szerepel; 

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, 
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

 
IX. 

Jogviták rendezése 
 
46  Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják 

rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett 
eredményre. 

 
47.  Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül 

nem vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a 
Pécsi Városi Bíróság, vagy Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
 

X. 
Egyéb rendelkezések 

 
48.  Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alatt folyamatosan 

együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen 
megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, 
amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 
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A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során a 
jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen 
együttműködnek.  
 

49. Felek a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak és a Ptk. rendelkezései 
szerint módosíthatják. 

 
50. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 
közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, 
a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről 
felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 
51. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a 

teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály 
nem teszi lehetővé. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 73. §-ának (2) 
bekezdése szerint nem korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással 
olyan információ nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási 
és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

 
52. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, 

illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott 
költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Vállalkozó vállalja, hogy az 
esetleges vizsgálat esetén az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos 
iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 

 
53. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen vállalkozási szerződés teljesítése céljából, 

a jelen vállalkozási szerződésen alapuló szerződéseiben a Kbt. 305. § (1) és (3) 
bekezdése és a 306/A. § (1) bekezdése szerinti előírásokat érvényesíti. 

 
54. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen szerződés szerinti kifizetések az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá tartoznak. 
 
55. Szerződő Felek a Kbt. 99. §-ára tekintettel megállapodnak, hogy amennyiben jelen 

szerződés, valamint mellékletei, és a közbeszerzési eljárás egyéb releváns dokumentumai 
között ellentmondás állna fenn, akkor az értelmezés során a dokumentumok alábbi 
sorrendje érvényesül.  

 
1. ajánlati felhívás 
2. dokumentáció 
3. Vállalkozó ajánlata. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény, a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag ..................... eredeti magyar nyelvű példányban írták 
alá. 
Budapest, 2009. ………………………….. 

...........................................................  ........................................................... 
        Megrendelő      Vállalkozó 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
B melléklet ’02’ jelzésű rész 

(Felsőszentmárton-drávakeresztúri távlati vízbázis) tekintetében 
 

 

 
amely létrejött egyrészről a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi  Igazgatóság 
(7623 Pécs, Köztársaság tér 7., adószám: 15308414202, statisztikai szám: 
15308414841131202), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) (képviseli György 
Béla igazgató), 
 
másrészről a …………………………………….. (székhely:……………….……., 
Cg……………….., adószám:……..……..…….., bankszámla száma:………………………. 
(Bank megnevezése), képviselőjének neve:…………………………………..), mint vállalkozó (a 
továbbiakban: Vállalkozó) között  
 
a mai napon az alábbi feltételek szerint. 
 

I. 
Előzmények 

 
1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerint közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárást 
megindító hirdetmény az Európai Unió 2009. ……….….. ..-ei számában, 2009/S …- …. 
…... szám alatt jelent meg.  

 
E szerint a közbeszerzés tárgya:  

 
„B melléklet ’02’ jelzésű rész tekintetében: 
 A felsőszentmárton-drávakeresztúri távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata és az alábbi 
kapcsolódó szolgáltatások ellátása, valamint a projekt megvalósításához szükséges 
alábbi tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a dokumentációban foglaltak szerint. 
- adatgyűjtés,  
- adatfeldolgozás,  
- a vízbázis utánpótlási területének lehatárolása,  
- terepbejárás,  
- kiviteli tervek elkészítése,  
- szennyezőforrások felderítő jellegű feltárásos vizsgálata,  
- kísérleti telep kialakítása,  
- tartós szivattyúzás, egymásrahatás vizsgálatok, 
- laboratóriumi vizsgálatok, geodéziai bemérések,  
- megfigyelő-ellenőrző rendszer tervezése, kialakítása és próbaüzeme,  
- a védőterületek és védőidomok meghatározása,  
- állapotértékelés, előrejelzés,  
- a vízbázis biztonságba helyezési tervének elkészítése,  
- a védőterületi határozathoz és földhivatali bejegyzéshez szükséges záródokumentáció 
összeállítása, és a kapcsolódó hatósági ügyintézés, 
- térinformatikai feldolgozás, adatszolgáltatás. 
 

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 
összevetette, és döntését ……….-én kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban 
hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.  

 
3.  Ilyen előzmények után a felek a Kbt. 99. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint 

állapodnak meg.  
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II. 
A szerződés tárgya 

 
4. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 

jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete (ajánlati 
dokumentáció) szerint a Felsőszentmárton-Drávakeresztúri távlati vízbázis diagnosztikai 
vizsgálatát elvégzi, valamint a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési 
munkákat megvalósítja. Vállalkozó feladatát képezi továbbá a hatósági ügyintézés a Dél-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség előtt a 
védőterület kijelöléséről szóló jogerős hatósági határozat, illetve a kapcsolódó földhivatali 
bejegyzés megszerzése érdekében. 

 
5. Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb műszaki feladat megvalósításához szükséges 

munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és 
ráfordításokra, amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka 
elvégzéséhez tartoznak. 

 
III. 

A felek jogai és kötelezettségei 
 

6.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan 
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást 
nem csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről 
(tény, adat, kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. Megrendelő jogosult 
képviselője, vagy kijelölt szakembere útján Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az 
ellenőrzés a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja.  
Fentieknek megfelelően a felek képviselőik útján a későbbiekben meghatározott 
időpontokban, egymással személyesen egyeztetnek  

 
7.  Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, annak 

mellékletei, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet 
ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A 
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha azonban Megrendelő a 
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll 
el, Megrendelő utasítása szerint, Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 
 

8. Megrendelő köteles a munkaterületeket a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a 
szerződéskötést követően 15 napon belül átadni. Vállalkozó köteles a munkaterületeket a 
műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontjáig őrizni, beleértve a beépített és a 
beépítésre váró, vagy a beépítésre nem kerülő anyagokat, szerkezeteket, 
berendezéseket, gépeket stb. is. A megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és 
energiahasználat költségei Vállalkozót terhelik. 

 
9.  Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 

gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt 
minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét 
vagy határidőben történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

 
10.  A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó minőségbiztosítás, minőségellenőrzés 
 

10.1  Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a 
mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó 
teljesítést vállal.  
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10.2  Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük a 
vonatkozó közösségi vagy nemzeti, ágazati szabványoknak, műszaki 
irányelveknek, műszaki előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek, tervező által 
előirányzott paramétereknek. 

 
10.3  A fentiek teljesítése érdekében Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket:  

 
A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre 
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (Építőipari Műszaki Engedély, Alkalmazási 
engedély, Megfelelőség igazolása, stb.) szállítás, beépítés előtt, illetve a 
technológiai tervjóváhagyás keretében másolatban átadja Megrendelőnek. 
A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 
beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik.  
 

10.4 Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a 
műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek 
minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkák és a 
kritikus munkarészek esetén még az eltakarást, illetve beépítést megelőzően a 
műszaki ellenőrzés lehetőségét biztosítani, így Vállalkozó köteles az egyes 
munkarészek eltakarása előtt Megrendelőt vagy műszaki ellenőrét írásban 
értesíteni. Az írásbeli értesítés elmaradása esetén Megrendelő által esetlegesen 
kért feltárásokat, illetve helyreállítási munkákat Vállalkozó köteles saját költségén, 
az eredeti kivitelezési ütemezést tartva elvégezni. Vállalkozó írásbeli értesítését 
követően, Megrendelő vagy, műszaki ellenőre köteles 48 órán belül megtekinteni 
az eltakarandó, vagy kritikus munkarészt. 

 
10.5 Vállalkozó a jelen szerződés kivitelezési munkáinak készre jelentésekor 

Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz arról, hogy teljesítése a jelen szerződés 10.1. 
pontban foglalt kötelezettségének megfelel. 

 
10.6   Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten 

kezeli. Az alvállalkozókkal kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket 
szab, és intézkedésével általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem 
megfelelőség kockázatának csökkentésére törekszik. 

 
10.7 Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő szerkezetek, építmények 

állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó 
feladata, amelyeket saját költségén köteles végrehajtani.  

 
11.   Vállalkozó a kivitelezési munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően 

építési naplót nyit, s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a 
munka befejezéséig. 

 
12.  Vállalkozó felelős, benyújtott ajánlatában a műszaki-szakmai alkalmassága igazolása 

körében bemutatott műszaki vezetői és adataik:  
Név: ................................ 
...................... 
Telefonszám: ........................... 
Jogosultsági kam. sz.: ..............................  

 
Név: ................................ 
...................... 
Telefonszám: ........................... 
Jogosultsági kam. sz.: .............................. 

 
13.   Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy: ......................... 
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Megrendelő műszaki ellenőre, jogosultsági kamarai száma: 
.........................................  
Jogosultsági kam. sz.: ..............................  
 
 Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet: 
Vállalkozó részéről ................................. 
Telefonszám: ............................. 
 

14.  Az építési naplóba történő bejegyzésre Vállalkozó képviseletében a szerződés 12. 
pontjában megjelölt műszaki vezetők, Megrendelő képviseletében az előző, 13. pontban 
megjelölt műszaki ellenőr jogosultak, amely bejegyzés azonban nem eredményezheti a 
jelen szerződés módosítását.  

 
15.  Megrendelő, illetőleg az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak 

alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és 
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés 
azonban a szükséges mértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését.  

 
16. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, észrevételt, adatot és 

utasítást rögzítenek az építési naplóban. 
 
17.   Alvállalkozók 
 

17.1 Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik 
személyre történő átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell 
teljesítenie. A teljesítésben 10 % feletti alvállalkozóként csak olyan személy, illetve 
szervezet vehet részt, akit/amelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt. Felek az 
utóbbi rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre nem látható oknál 
fogva, a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés vagy 
annak egy része nem volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb személy, 
szervezet közreműködéséhez hozzájárult. Megrendelő a Kbt. 304. §-ának (3) 
bekezdése szerint a hozzájárulását kizárólag akkor adhatja meg, ha az megfelel a 
közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. 

    
17.2  Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 
18.  Vállalkozó a tevékenységét a jelen megállapodásban, annak mellékleteiben, a 

dokumentációban, az abban meghatározott szabványokban, foglaltaknak, valamint az ide 
vonatkozó jogszabályoknak, különösen a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. 
törvénynek, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek, a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. 
(VI. 15.) Korm.rendeletnek, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez 
szükséges határértékről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes 
rendeletnek, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.)   
Korm.rendeletnek,  a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és annak 
mellékleteiről szóló 18/1996.(VI.13.) KHVM rendeletnek,  valamint a vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek megfelelően köteles elvégezni. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatainak elvégzése környezetszennyezést 
kizáró módon történik. 

 
19.  Vállalkozó a munkát saját költségére, legjobb tudása szerint végzi, felügyeli és irányítja. 

Biztosítja a megfelelő szakértemmel rendelkező munkaerőt, anyagokat, berendezéseket és 
egyéb eszközöket, amelyek a megfelelő munkavégzéshez szükségesek. 
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20. Vállalkozó munkáját - a terület tulajdonosával (kezelőjével) - úgy köteles megszervezni, 
hogy a tulajdonos (kezelő), a használó, illetve a szomszédok tevékenységét a lehető 
legkisebb mértékben zavarja. A zavarásból, vagy egyéb tevékenységből eredő esetleges 
kárt (pl. zöldkár) a Vállalkozó köteles megtéríteni. 

 
21. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát 

megtéríteni. 
 
22. Amennyiben a megkutatás bármely szakaszában a vizsgálatok olyan tényt tárnak fel, mely 

a diagnosztikai munkák folytatását szükségtelenné teszi, vagy a vízbázis vízkészlete 
gazdaságosan nem védhető meg a szennyeződésektől, valamint a vízbázisvédelmi 
jogszabályi előírások által elrendelt védelmi beavatkozások a vízbázis gazdaságos 
fenntartását lehetetlenné tennék, úgy a Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja. Ebben 
az esetben a vállalkozót az elvégzett munkákkal arányos díjazás illeti meg. 
 

IV. 
Határidők 

 
23. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a távlati vízbázisról – a jelenlegi ismeretek 

összefoglalásával – az állapot felmérési dokumentációt elkészíti és legkésőbb 2009. 
november 15-ig Megrendelő részére 2 db írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban 
átadja. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra is, hogy a kísérleti telep kialakításáról szóló 
tanulmányt, - amely a mintavételezési és vizsgálati rendet, valamint a monitoring rendszer 
üzemeltetésére vonatkozó terveket is tartalmazza – térképmellékletekkel, fényképekkel 
illusztrálva, továbbá az engedélyezési terveket elkészíti és legkésőbb 2009. november 15-
ig Megrendelő részére 3 db írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja. 

 
24.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megépített vízi-művekről időszakos 

jelentést készít, melyet legkésőbb 2010. március 10-ig Megrendelő részére 2 db írott és 1 
db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja. 

 
24.2 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a mintavételekről és az elvégzett vizsgálatokról 

időszakos jelentést készít és legkésőbb 2010. augusztus 10-ig Megrendelő részére, 2 db 
írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja. 

 
25. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett modellezésekről a védőterületek 

meghatározásához időszakos jelentést készít, melyet legkésőbb 2010. szeptember 10-ig 
Megrendelő részére 2 db írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja. 

 
26.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a biztonságba helyezési és biztonságban tartási 

tervet (záródokumentációt) a hatósági engedélyezési és a földhivatali eljáráshoz szükséges 
dokumentumok, megállapodások csatolásával elkészíti és Megrendelő részére a szükséges 
példányszámban írott és elektronikus formában is legkésőbb 2010. október 10-ig átadja. 

 
26.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a záródokumentációt úgy készíti el, hogy azt a 

Dél-dunántúli Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a jogerős 
határozatában elfogadja és ez alapján a vizsgált víztesthez kötött védőterületi földhivatali 
bejegyzés jogerősen megtörténik legkésőbb 2011. április 30-ig. 

 
V. 

A teljesítés 
 

27. A 23.-26.-pontokban meghatározott teljesítési időpontok (rész)teljesítési szakaszoknak 
minősülnek. 
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 Amennyiben Vállalkozó a 23.-26.-pontokban szereplő munkákat szerződésszerűen 
teljesítette, Megrendelő a jelentés kézhezvételét követően 3 munkanapon belül – 
(rész)teljesítési igazolás kiállításával - igazolja az adott időszak alatt elvégzett munkák 
megtörténtét. 

 
28.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó akkor teljesítette a jelen szerződést 

(teljesítés), amennyiben, a Dél-dunántúli Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség a záródokumentációt jogerős határozatában elfogadta és ez alapján a 
vizsgált víztesthez kötött védőterületi földhivatali bejegyzés jogerősen megtörtént. A 26.2. 
pont szerinti feladatokhoz kapcsolódó vállalkozási díj megfizetésének feltétele a teljesítés 
megtörténte és a 29. pont szerinti jelentések szerződésszerű elkészítése. 

 
29.  Vállalkozó az alábbi időpontokban az addig elvégzett feladatokról jelentést (előrehaladási 

jelentést, illetve teljesítés esetén zárójelentést) köteles készíteni, melyet az alábbi 
időpontokban átad Megrendelő részére.  

 
2009. december 31. 
2010. június 30. 
2010. december 31. 
2011. április 30. (végteljesítési határidő) 

 
Amennyiben Megrendelő a jelentésben foglaltakkal kapcsolatban nem ért egyet, akkor erről 
ezen határidőn belül  tájékoztatja Vállalkozót. 

 
VI. 

Vállalkozási díj, fizetési feltételek 
 

30. Vállalkozót a 4. pontban körülírt feladat hibátlan és hiánytalan, szerződésszerű 
teljesítéséért. ………………………,- Ft. + …. % Áfa, összesen éééééééé.,- Ft., 
azaz ………………………………… forint vállalkozási díj (a továbbiakban: teljes vállalkozási 
díj) illeti meg. 
Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljes vállalkozási díjra a szükséges 
pénzügyi fedezet biztosítására támogatási szerződéssel rendelkezik. 

 
31. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy Megrendelő a KEOP 2.2.3/C.pályázati 

konstrukció keretében kötött támogatási szerződés alapján közösségi pénzforrásból 
finanszírozza a vállalkozási díj teljes bruttó összegének 100 %-át (azaz száz százalékát). 

 
32.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződés 27. pontjában 

foglaltak szerinti (rész)teljesítés igazolások Megrendelő általi kiállítását követően jogosult 
az adott időszak alatt elvégzett munkák tekintetében az alábbi  értékű (rész)számlák 
benyújtására: 

  23. pontra vonatkozóan:  a teljes vállalkozási díj  10%-a, 
  24.1 pontra vonatkozóan:  a teljes vállalkozási díj  30%-a, 
  24.2 pontra vonatkozóan: a teljes vállalkozási díj  20%-a, 
  25. pontra vonatkozóan:  a teljes vállalkozási díj  20%-a, 
  26.1 pontra vonatkozóan:  a teljes vállalkozási díj  10%-a, 
 26.2. pontra vonatkozóan: a teljes vállalkozási díj  10%-a. 
 
33. Megrendelő a jelen szerződésnek megfelelően, saját nevére kiállított (rész)számlákat az 

adott időszak (szakasz) alatt végzett munkák (rész)teljesítéstől, illetve ha az adott 
(rész)számla nem az adott időszak (szakasz) alatt végzett munkák (rész)teljesítésének a 
napján kerül benyújtásra, akkor a kézhezvételtől számított 60 napon belül, a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő 
Szervezet útján átutalással egyenlíti ki Vállalkozó .................-nél vezetett 
............................. számú bankszámlájára. 
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34.  Megrendelő kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és formai 
követelményeknek megfelelő számlát fogadja be. 

 
35. Megrendelő előleget és egyéb, nem pénzbeli szolgáltatást nem biztosít, Vállalkozó a jelen 

szerződésben foglalt Vállalkozási díjon felül semmilyen egyéb jogcímen semmilyen további 
díjazásra, költségtérítésre nem jogosult. 

 
VII. 

Késedelmes és hibás teljesítés, meghiúsulás 
 

36. Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének biztosítására késedelmi és meghiúsulási 
kötbérre jogosult. 

 
37. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés III. fejezetében 

meghatározott határidőket Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi 
kötbérre jogosult, feltéve ha a késedelem Vállalkozónak felróható. A késedelmi kötbér napi 
összege a teljes vállalkozási díj 1 ezreléke. 

 
38. Amennyiben a jelen szerződés III. fejezetében meghatározott határidők bármelyike 

tekintetében Vállalkozó számára felróható módon 15 (tizenöt) napot vagy összességében 
30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú 
szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő - kártérítési kötelezettség nélkül - 
egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát. Megrendelő elállhat a szerződéstől akkor is, ha a 
teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a munkát, vagy 
munkarészt olyan számottevő késedelemmel tudja teljesíteni, hogy a Megrendelőnek a 
teljesítés már nem áll érdekében. Az e pontban meghatározott esetekben Megrendelő 
jogosulttá válik a következő pontban meghatározott meghiúsulási kötbérre is.  

 
39. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan okból 

szűnik meg, amelyért Vállalkozó felelős, Vállalkozónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie 
Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes vállalkozási díj 25 %-ának 
megfelelő összeg. Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha 
Megrendelő a hibás vagy a késedelmes teljesítés miatt eláll a jelen szerződéstől.  

 

40. A jelen szerződésben szabályozott bármely kötbér érvényesítése – Megrendelő választása 
szerint - oly módon történik, hogy 

a) az esedékes kötbér összegét Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, 
vagy 

b) Megrendelő azt a Vállalkozó felé fennálló – igazolt teljesítéssel lefedett - esedékes 
tartozásába beszámítja és abból levonja 

 

41. Bármely kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. 
Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult. 

 

42. Megrendelő elállhat a szerződéstől az alábbi esetekben is: 
 

- Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul; 
- Vállalkozó neki felróható okból a Munkaterületet nem veszi át a jelen szerződés 8. 
pontjában meghatározott időpontot követő 14 napon belül; 
- Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését a 
munkaterület átadását követő 14 napon belül; 
- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy 

egyéb közreműködőt a teljesítésbe; 
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- Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 
 

Megrendelő a jelen pont szerinti esetekben – a jelen szerződésben meghatározott 
jogkövetkezmények mellett – jogosult az ingatlan területére behatolni és onnan Vállalkozót 
eltávolítani. Ezen esetekben Megrendelő jogosult a munkát maga elvégezni, illetőleg e 
célból más Vállalkozóval a vonatkozó jogszabályok szerint szerződést kötni.  

 
43. Amennyiben a részszámla vagy a végszámla alapját képező munkarész teljesítése során 

Vállalkozó késedelembe esik, vagy hibásan teljesít, a vonatkozó számla kiállításakor a 
késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér jelen szerződése szerinti összegével a számla 
végösszegét jól elkülöníthető módon csökkenteni kell, feltéve ha Megrendelő a kötbér 
elszámolásával kapcsolatban a 40. pont b) pontja szerinti lehetőséget választotta. 

 
44. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti 

késedelmi kamat megfizetését követelheti a Megrendelőtől.  
 

VIII. 
Nyilatkozatok 

 
45. Felek kijelentik, hogy  
 

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és 
teljesítésére; 

- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy 
vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek; 

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok 
által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása 
és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat 
megszegését, melyben félként szerepel; 

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, 
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

 
IX. 

Jogviták rendezése 
 
46  Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják 

rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett 
eredményre. 

 
47.  Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül 

nem vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a 
Pécsi Városi Bíróság, vagy Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
X. 

Egyéb rendelkezések 
 
48.  Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alatt folyamatosan 

együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen 
megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, 
amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során a 
jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen 
együttműködnek.  
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49. Felek a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak és a Ptk. rendelkezései 

szerint módosíthatják. 
 

50. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 
közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, 
a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről 
felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 
51. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a 

teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály 
nem teszi lehetővé. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 73. §-ának (2) 
bekezdése szerint nem korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással 
olyan információ nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási 
és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

 
52. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, 

illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott 
költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Vállalkozó vállalja, hogy az 
esetleges vizsgálat esetén az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos 
iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 

 
53. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen vállalkozási szerződés teljesítése céljából, 

a jelen vállalkozási szerződésen alapuló szerződéseiben a Kbt. 305. § (1) és (3) 
bekezdése és a 306/A. § (1) bekezdése szerinti előírásokat érvényesíti. 

 
54. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen szerződés szerinti kifizetések az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá tartoznak. 
 
55. Szerződő Felek a Kbt. 99. §-ára tekintettel megállapodnak, hogy amennyiben jelen 

szerződés, valamint mellékletei, és a közbeszerzési eljárás egyéb releváns dokumentumai 
között ellentmondás állna fenn, akkor az értelmezés során a dokumentumok alábbi 
sorrendje érvényesül.  

 
1. ajánlati felhívás 
2. dokumentáció 
3. Vállalkozó ajánlata. 

 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény, a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag ..................... eredeti magyar nyelvű példányban írták 
alá. 

 
Budapest, 2009. ………………………….. 

 
...........................................................  ........................................................... 
        Megrendelő      Vállalkozó 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
B melléklet ’03’ jelzésű rész 

(Piskó-vejti távlati vízbázis) tekintetében 
 

 
amely létrejött egyrészről a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi  Igazgatóság 
(7623 Pécs, Köztársaság tér 7., adószám: 15308414202, statisztikai szám: 
15308414841131202), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) (képviseli György 
Béla igazgató), 
 
másrészről a …………………………………….. (székhely:……………….……., 
Cg……………….., adószám:……..……..…….., bankszámla száma:………………………. 
(Bank megnevezése), képviselőjének neve:…………………………………..), mint vállalkozó (a 
továbbiakban: Vállalkozó) között  
 
a mai napon az alábbi feltételek szerint. 
 
 

I. 
Előzmények 

 
1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerint közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárást 
megindító hirdetmény az Európai Unió 2009. ……….….. ..-ei számában, 2009/S …- …. 
…... szám alatt jelent meg.  

 
E szerint a közbeszerzés tárgya:  

 
„B melléklet ’03’ jelzésű rész tekintetében: 
 A piskó-vejtii távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata és az alábbi kapcsolódó 
szolgáltatások ellátása, valamint a projekt megvalósításához szükséges alábbi tervezési 
és kivitelezési munkák elvégzése a dokumentációban foglaltak szerint. 
- adatgyűjtés,  
- adatfeldolgozás,  
- a vízbázis utánpótlási területének lehatárolása,  
- terepbejárás,  
- kiviteli tervek elkészítése,  
- szennyezőforrások felderítő jellegű feltárásos vizsgálata,  
- kísérleti telep kialakítása,  
- tartós szivattyúzás, egymásrahatás vizsgálatok, 
- laboratóriumi vizsgálatok, geodéziai bemérések,  
- megfigyelő-ellenőrző rendszer tervezése, kialakítása és próbaüzeme,  
- a védőterületek és védőidomok meghatározása,  
- állapotértékelés, előrejelzés,  
- a vízbázis biztonságba helyezési tervének elkészítése,  
- a védőterületi határozathoz és földhivatali bejegyzéshez szükséges záródokumentáció 
összeállítása, és a kapcsolódó hatósági ügyintézés, 
- térinformatikai feldolgozás, adatszolgáltatás. 
 

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 
összevetette, és döntését ……….-én kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban 
hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.  

 
3.  Ilyen előzmények után a felek a Kbt. 99. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint 

állapodnak meg.  
 



 

41 

II. 
A szerződés tárgya 

 
4. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 

jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete (ajánlati 
dokumentáció) szerint a Piskó-Vejti távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálatát elvégzi, 
valamint a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkákat megvalósítja. 
Vállalkozó feladatát képezi továbbá a hatósági ügyintézés a Dél-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség előtt a védőterület 
kijelöléséről szóló jogerős hatósági határozat, illetve a kapcsolódó földhivatali bejegyzés 
megszerzése érdekében. 

 
5. Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb műszaki feladat megvalósításához szükséges 

munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és 
ráfordításokra, amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka 
elvégzéséhez tartoznak. 

 
III. 

A felek jogai és kötelezettségei 
 

6.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan 
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást 
nem csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről 
(tény, adat, kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. Megrendelő jogosult 
képviselője, vagy kijelölt szakembere útján Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az 
ellenőrzés a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja.  
Fentieknek megfelelően a felek képviselőik útján a későbbiekben meghatározott 
időpontokban, egymással személyesen egyeztetnek  

 
7.  Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, annak 

mellékletei, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet 
ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A 
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha azonban Megrendelő a 
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll 
el, Megrendelő utasítása szerint, Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 
 

8. Megrendelő köteles a munkaterületeket a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a 
szerződéskötést követően 15 napon belül átadni. Vállalkozó köteles a munkaterületeket a 
műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontjáig őrizni, beleértve a beépített és a 
beépítésre váró, vagy a beépítésre nem kerülő anyagokat, szerkezeteket, 
berendezéseket, gépeket stb. is. A megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és 
energiahasználat költségei Vállalkozót terhelik. 

 
9.  Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 

gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt 
minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét 
vagy határidőben történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

 
10.  A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó minőségbiztosítás, minőségellenőrzés 
 

10.1  Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a 
mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó 
teljesítést vállal.  
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10.2  Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük a 
vonatkozó közösségi vagy nemzeti, ágazati szabványoknak, műszaki 
irányelveknek, műszaki előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek, tervező által 
előirányzott paramétereknek. 

 
10.3  A fentiek teljesítése érdekében Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket:  

 
A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre 
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (Építőipari Műszaki Engedély, Alkalmazási 
engedély, Megfelelőség igazolása, stb.) szállítás, beépítés előtt, illetve a 
technológiai tervjóváhagyás keretében másolatban átadja Megrendelőnek. 
A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 
beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik.  
 

10.4 Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a 
műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek 
minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkák és a 
kritikus munkarészek esetén még az eltakarást, illetve beépítést megelőzően a 
műszaki ellenőrzés lehetőségét biztosítani, így Vállalkozó köteles az egyes 
munkarészek eltakarása előtt Megrendelőt vagy műszaki ellenőrét írásban 
értesíteni. Az írásbeli értesítés elmaradása esetén Megrendelő által esetlegesen 
kért feltárásokat, illetve helyreállítási munkákat Vállalkozó köteles saját költségén, 
az eredeti kivitelezési ütemezést tartva elvégezni. Vállalkozó írásbeli értesítését 
követően, Megrendelő vagy, műszaki ellenőre köteles 48 órán belül megtekinteni 
az eltakarandó, vagy kritikus munkarészt. 

 
10.5 Vállalkozó a jelen szerződés kivitelezési munkáinak készre jelentésekor 

Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz arról, hogy teljesítése a jelen szerződés 10.1. 
pontban foglalt kötelezettségének megfelel. 

 
10.6   Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten 

kezeli. Az alvállalkozókkal kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket 
szab, és intézkedésével általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem 
megfelelőség kockázatának csökkentésére törekszik. 

 
10.7 Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő szerkezetek, építmények 

állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó 
feladata, amelyeket saját költségén köteles végrehajtani.  

 
11.   Vállalkozó a kivitelezési munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően 

építési naplót nyit, s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a 
munka befejezéséig. 

 
12.  Vállalkozó felelős, benyújtott ajánlatában a műszaki-szakmai alkalmassága igazolása 

körében bemutatott műszaki vezetői és adataik:  
Név: ................................ 
...................... 
Telefonszám: ........................... 
Jogosultsági kam. sz.: ..............................  

 
Név: ................................ 
...................... 
Telefonszám: ........................... 
Jogosultsági kam. sz.: .............................. 

 
13.   Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy: ......................... 
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Megrendelő műszaki ellenőre, jogosultsági kamarai száma: 
.........................................  
Jogosultsági kam. sz.: ..............................  
 
 Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet: 
Vállalkozó részéről ................................. 
Telefonszám: ............................. 
 

14.  Az építési naplóba történő bejegyzésre Vállalkozó képviseletében a szerződés 12. 
pontjában megjelölt műszaki vezetők, Megrendelő képviseletében az előző, 13. pontban 
megjelölt műszaki ellenőr jogosultak, amely bejegyzés azonban nem eredményezheti a 
jelen szerződés módosítását.  

 
15.  Megrendelő, illetőleg az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak 

alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és 
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés 
azonban a szükséges mértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését.  

 
16. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, észrevételt, adatot és 

utasítást rögzítenek az építési naplóban. 
 
17.   Alvállalkozók 
 

17.1 Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik 
személyre történő átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell 
teljesítenie. A teljesítésben 10 % feletti alvállalkozóként csak olyan személy, illetve 
szervezet vehet részt, akit/amelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt. Felek az 
utóbbi rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre nem látható oknál 
fogva, a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés vagy 
annak egy része nem volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb személy, 
szervezet közreműködéséhez hozzájárult. Megrendelő a Kbt. 304. §-ának (3) 
bekezdése szerint a hozzájárulását kizárólag akkor adhatja meg, ha az megfelel a 
közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. 

    
17.2  Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 
18.  Vállalkozó a tevékenységét a jelen megállapodásban, annak mellékleteiben, a 

dokumentációban, az abban meghatározott szabványokban, foglaltaknak, valamint az ide 
vonatkozó jogszabályoknak, különösen a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. 
törvénynek, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek, a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. 
(VI. 15.) Korm.rendeletnek, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez 
szükséges határértékről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes 
rendeletnek, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.)   
Korm.rendeletnek,  a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és annak 
mellékleteiről szóló 18/1996.(VI.13.) KHVM rendeletnek,  valamint a vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek megfelelően köteles elvégezni. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatainak elvégzése környezetszennyezést 
kizáró módon történik. 

 
19.  Vállalkozó a munkát saját költségére, legjobb tudása szerint végzi, felügyeli és irányítja. 

Biztosítja a megfelelő szakértemmel rendelkező munkaerőt, anyagokat, berendezéseket és 
egyéb eszközöket, amelyek a megfelelő munkavégzéshez szükségesek. 
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20. Vállalkozó munkáját - a terület tulajdonosával (kezelőjével) - úgy köteles megszervezni, 
hogy a tulajdonos (kezelő), a használó, illetve a szomszédok tevékenységét a lehető 
legkisebb mértékben zavarja. A zavarásból, vagy egyéb tevékenységből eredő esetleges 
kárt (pl. zöldkár) a Vállalkozó köteles megtéríteni. 

 
21. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát 

megtéríteni. 
 
22. Amennyiben a megkutatás bármely szakaszában a vizsgálatok olyan tényt tárnak fel, mely 

a diagnosztikai munkák folytatását szükségtelenné teszi, vagy a vízbázis vízkészlete 
gazdaságosan nem védhető meg a szennyeződésektől, valamint a vízbázisvédelmi 
jogszabályi előírások által elrendelt védelmi beavatkozások a vízbázis gazdaságos 
fenntartását lehetetlenné tennék, úgy a Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja. Ebben 
az esetben a vállalkozót az elvégzett munkákkal arányos díjazás illeti meg. 
 

IV. 
Határidők 

 
23. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a távlati vízbázisról – a jelenlegi ismeretek 

összefoglalásával – az állapot felmérési dokumentációt elkészíti és legkésőbb 2009. 
november 15-ig Megrendelő részére 2 db írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban 
átadja. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra is, hogy a kísérleti telep kialakításáról szóló 
tanulmányt, - amely a mintavételezési és vizsgálati rendet, valamint a monitoring rendszer 
üzemeltetésére vonatkozó terveket is tartalmazza – térképmellékletekkel, fényképekkel 
illusztrálva, továbbá az engedélyezési terveket elkészíti és legkésőbb 2009. november 15-
ig Megrendelő részére 3 db írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja. 

 
24.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megépített vízi-művekről időszakos 

jelentést készít, melyet legkésőbb 2010. március 10-ig Megrendelő részére 2 db írott és 1 
db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja. 

 
24.2 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a mintavételekről és az elvégzett vizsgálatokról 

időszakos jelentést készít és legkésőbb 2010. augusztus 10-ig Megrendelő részére, 2 db 
írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja. 

 
25. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett modellezésekről a védőterületek 

meghatározásához időszakos jelentést készít, melyet legkésőbb 2010. szeptember 10-ig 
Megrendelő részére 2 db írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja. 

 
26.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a biztonságba helyezési és biztonságban tartási 

tervet (záródokumentációt) a hatósági engedélyezési és a földhivatali eljáráshoz szükséges 
dokumentumok, megállapodások csatolásával elkészíti és Megrendelő részére a szükséges 
példányszámban írott és elektronikus formában is legkésőbb 2010. október 10-ig átadja. 

 
26.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a záródokumentációt úgy készíti el, hogy azt a 

Dél-dunántúli Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a jogerős 
határozatában elfogadja és ez alapján a vizsgált víztesthez kötött védőterületi földhivatali 
bejegyzés jogerősen megtörténik legkésőbb 2011. április 30-ig. 

 
V. 

A teljesítés 
 

27. A 23.-26.-pontokban meghatározott teljesítési időpontok (rész)teljesítési szakaszoknak 
minősülnek. 
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 Amennyiben Vállalkozó a 23.-26.-pontokban szereplő munkákat szerződésszerűen 
teljesítette, Megrendelő a jelentés kézhezvételét követően 3 munkanapon belül – 
(rész)teljesítési igazolás kiállításával - igazolja az adott időszak alatt elvégzett munkák 
megtörténtét. 

 
28.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó akkor teljesítette a jelen szerződést 

(teljesítés), amennyiben, a Dél-dunántúli Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség a záródokumentációt jogerős határozatában elfogadta és ez alapján a 
vizsgált víztesthez kötött védőterületi földhivatali bejegyzés jogerősen megtörtént. A 26.2. 
pont szerinti feladatokhoz kapcsolódó vállalkozási díj megfizetésének feltétele a teljesítés 
megtörténte és a 29. pont szerinti jelentések szerződésszerű elkészítése. 

 
29.  Vállalkozó az alábbi időpontokban az addig elvégzett feladatokról jelentést (előrehaladási 

jelentést, illetve teljesítés esetén zárójelentést) köteles készíteni, melyet az alábbi 
időpontokban átad Megrendelő részére.  

 
2009. december 31. 
2010. június 30. 
2010. december 31. 
2011. április 30. (végteljesítési határidő) 

 
Amennyiben Megrendelő a jelentésben foglaltakkal kapcsolatban nem ért egyet, akkor erről 
ezen határidőn belül  tájékoztatja Vállalkozót. 

 
VI. 

Vállalkozási díj, fizetési feltételek 
 

30. Vállalkozót a 4. pontban körülírt feladat hibátlan és hiánytalan, szerződésszerű 
teljesítéséért. ………………………,- Ft. + …. % Áfa, összesen éééééééé.,- Ft., 
azaz ………………………………… forint vállalkozási díj (a továbbiakban: teljes vállalkozási 
díj) illeti meg. 
Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljes vállalkozási díjra a szükséges 
pénzügyi fedezet biztosítására támogatási szerződéssel rendelkezik. 

 
31. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy Megrendelő a KEOP 2.2.3/C.pályázati 

konstrukció keretében kötött támogatási szerződés alapján közösségi pénzforrásból 
finanszírozza a vállalkozási díj teljes bruttó összegének 100 %-át (azaz száz százalékát). 

 
32.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződés 27. pontjában 

foglaltak szerinti (rész)teljesítés igazolások Megrendelő általi kiállítását követően jogosult 
az adott időszak alatt elvégzett munkák tekintetében az alábbi  értékű (rész)számlák 
benyújtására: 

  23. pontra vonatkozóan:  a teljes vállalkozási díj  10%-a, 
  24.1 pontra vonatkozóan:  a teljes vállalkozási díj  30%-a, 
  24.2 pontra vonatkozóan: a teljes vállalkozási díj  20%-a, 
  25. pontra vonatkozóan:  a teljes vállalkozási díj  20%-a, 
  26.1 pontra vonatkozóan:  a teljes vállalkozási díj  10%-a, 
 26.2. pontra vonatkozóan: a teljes vállalkozási díj  10%-a. 
 
33. Megrendelő a jelen szerződésnek megfelelően, saját nevére kiállított (rész)számlákat az 

adott időszak (szakasz) alatt végzett munkák (rész)teljesítéstől, illetve ha az adott 
(rész)számla nem az adott időszak (szakasz) alatt végzett munkák (rész)teljesítésének a 
napján kerül benyújtásra, akkor a kézhezvételtől számított 60 napon belül, a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő 
Szervezet útján átutalással egyenlíti ki Vállalkozó .................-nél vezetett 
............................. számú bankszámlájára. 
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34.  Megrendelő kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és formai 
követelményeknek megfelelő számlát fogadja be. 

 
35. Megrendelő előleget és egyéb, nem pénzbeli szolgáltatást nem biztosít, Vállalkozó a jelen 

szerződésben foglalt Vállalkozási díjon felül semmilyen egyéb jogcímen semmilyen további 
díjazásra, költségtérítésre nem jogosult. 

 
VII. 

Késedelmes és hibás teljesítés, meghiúsulás 
 

36. Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének biztosítására késedelmi és meghiúsulási 
kötbérre jogosult. 

 
37. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés III. fejezetében 

meghatározott határidőket Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi 
kötbérre jogosult, feltéve ha a késedelem Vállalkozónak felróható. A késedelmi kötbér napi 
összege a teljes vállalkozási díj 1 ezreléke. 

 
38. Amennyiben a jelen szerződés III. fejezetében meghatározott határidők bármelyike 

tekintetében Vállalkozó számára felróható módon 15 (tizenöt) napot vagy összességében 
30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú 
szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő - kártérítési kötelezettség nélkül - 
egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát. Megrendelő elállhat a szerződéstől akkor is, ha a 
teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a munkát, vagy 
munkarészt olyan számottevő késedelemmel tudja teljesíteni, hogy a Megrendelőnek a 
teljesítés már nem áll érdekében. Az e pontban meghatározott esetekben Megrendelő 
jogosulttá válik a következő pontban meghatározott meghiúsulási kötbérre is.  

 
39. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan okból 

szűnik meg, amelyért Vállalkozó felelős, Vállalkozónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie 
Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes vállalkozási díj 25 %-ának 
megfelelő összeg. Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha 
Megrendelő a hibás vagy a késedelmes teljesítés miatt eláll a jelen szerződéstől.  

 

40. A jelen szerződésben szabályozott bármely kötbér érvényesítése – Megrendelő választása 
szerint - oly módon történik, hogy 

a) az esedékes kötbér összegét Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, 
vagy 

b) Megrendelő azt a Vállalkozó felé fennálló – igazolt teljesítéssel lefedett - esedékes 
tartozásába beszámítja és abból levonja 

 

41. Bármely kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. 
Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult. 

 

42. Megrendelő elállhat a szerződéstől az alábbi esetekben is: 
 

- Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul; 
- Vállalkozó neki felróható okból a Munkaterületet nem veszi át a jelen szerződés 8. 
pontjában meghatározott időpontot követő 14 napon belül; 
- Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését a 
munkaterület átadását követő 14 napon belül; 
- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy 

egyéb közreműködőt a teljesítésbe; 
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- Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 
 

Megrendelő a jelen pont szerinti esetekben – a jelen szerződésben meghatározott 
jogkövetkezmények mellett – jogosult az ingatlan területére behatolni és onnan Vállalkozót 
eltávolítani. Ezen esetekben Megrendelő jogosult a munkát maga elvégezni, illetőleg e 
célból más Vállalkozóval a vonatkozó jogszabályok szerint szerződést kötni.  

 
43. Amennyiben a részszámla vagy a végszámla alapját képező munkarész teljesítése során 

Vállalkozó késedelembe esik, vagy hibásan teljesít, a vonatkozó számla kiállításakor a 
késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér jelen szerződése szerinti összegével a számla 
végösszegét jól elkülöníthető módon csökkenteni kell, feltéve ha Megrendelő a kötbér 
elszámolásával kapcsolatban a 40. pont b) pontja szerinti lehetőséget választotta. 

 
44. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti 

késedelmi kamat megfizetését követelheti a Megrendelőtől.  
 

VIII. 
Nyilatkozatok 

 
45. Felek kijelentik, hogy  
 

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és 
teljesítésére; 

- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy 
vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek; 

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok 
által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása 
és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat 
megszegését, melyben félként szerepel; 

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, 
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

 
IX. 

Jogviták rendezése 
 
46  Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják 

rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett 
eredményre. 

 
47.  Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül 

nem vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a 
Pécsi Városi Bíróság, vagy Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
X. 

Egyéb rendelkezések 
 
48.  Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alatt folyamatosan 

együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen 
megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, 
amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során a 
jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen 
együttműködnek.  
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49. Felek a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak és a Ptk. rendelkezései 

szerint módosíthatják. 
 

50. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 
közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, 
a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről 
felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 
51. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a 

teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály 
nem teszi lehetővé. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 73. §-ának (2) 
bekezdése szerint nem korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással 
olyan információ nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási 
és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

 
52. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, 

illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott 
költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Vállalkozó vállalja, hogy az 
esetleges vizsgálat esetén az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos 
iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 

 
53. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen vállalkozási szerződés teljesítése céljából, 

a jelen vállalkozási szerződésen alapuló szerződéseiben a Kbt. 305. § (1) és (3) 
bekezdése és a 306/A. § (1) bekezdése szerinti előírásokat érvényesíti. 

 
54. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen szerződés szerinti kifizetések az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá tartoznak. 
 
55. Szerződő Felek a Kbt. 99. §-ára tekintettel megállapodnak, hogy amennyiben jelen 

szerződés, valamint mellékletei, és a közbeszerzési eljárás egyéb releváns dokumentumai 
között ellentmondás állna fenn, akkor az értelmezés során a dokumentumok alábbi 
sorrendje érvényesül.  

 
1. ajánlati felhívás 
2. dokumentáció 
3. Vállalkozó ajánlata. 

 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény, a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag ..................... eredeti magyar nyelvű példányban írták 
alá. 

 
Budapest, 2009. ………………………….. 

 
 
...........................................................  ........................................................... 
        Megrendelő      Vállalkozó 
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IV. 
 

NYILTAKOZATMINTÁK 
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AJÁNLATI ADATLAP 
 

(felolvasólap) 
 

B melléklet ’01’ jelzésű része tekintetében 

 
 
1.  Ajánlattevő neve: ………………………………………………………… 
 
 Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):……………………………………  
 
 Telefon:  ……………………………. Telefax: …………………………….. 
 
 E-mail: ……………………………………………… 
 

Kapcsolattartó személy neve:          ………………………………………… 
 
E-mail címe: …………………………… 

 
 
2. A kért ellenszolgáltatás összege: ........................... Ft + Áfa, összesen bruttó 

………………………….,-Ft.,  azaz................................................... forint. 
 
 

 
 
 
.............., 200… ……………… ….  
 
 
 
 

                                                                          …...……..………..………………. 
ajánlattevő cégszerű aláírása 
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AJÁNLATI ADATLAP 
 

(felolvasólap) 
 

B melléklet ’02’ jelzésű része tekintetében 

 
 
1.  Ajánlattevő neve: ………………………………………………………… 
 
 Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):……………………………………  
 
 Telefon:  ……………………………. Telefax: …………………………….. 
 
 E-mail: ……………………………………………… 
 

Kapcsolattartó személy neve:          ………………………………………… 
 
E-mail címe: …………………………… 

 
 
2. A kért ellenszolgáltatás összege: ........................... Ft + Áfa, összesen bruttó 

………………………….,-Ft.,  azaz................................................... forint. 
 
 

 
 
 
.............., 200… ……………… ….  
 
 
 
 

                                                                          …...……..………..………………. 
ajánlattevő cégszerű aláírása 
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AJÁNLATI ADATLAP 
 

(felolvasólap) 
 

B melléklet ’03’ jelzésű része tekintetében 

 
 
1.  Ajánlattevő neve: ………………………………………………………… 
 
 Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):……………………………………  
 
 Telefon:  ……………………………. Telefax: …………………………….. 
 
 E-mail: ……………………………………………… 
 

Kapcsolattartó személy neve:          ………………………………………… 
 
E-mail címe: …………………………… 

 
 
2. A kért ellenszolgáltatás összege: ........................... Ft + Áfa, összesen bruttó 

………………………….,-Ft.,  azaz................................................... forint. 
 
 

 
 
 
.............., 200… ……………… ….  
 
 
 
 

                                                                          …...……..………..………………. 
ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Nyilatkozat  
 

B melléklet ’01’ jelzésű része tekintetében 
 

a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdéseiben,  
a 71. § (3) bekezdésében és  

a 71. § (1) bekezdésben foglaltakkal, 
 
 

Alulírott, ..........................................., mint a(z) ............................................... ajánlattevő 
(székhely: ......................................................) cégjegyzésre jogosultja vagy szabályszerű 
meghatalmazással rendelkező képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom:  
 
1) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 70. § (1) 
és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően - ezennel kijelentem, hogy az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést az abban foglalt 
feltételek szerint az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatás ellenében teljesítjük. 
Kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződésen 
alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 
305. § (1) – (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások 
érvényesítését; 

 
2) a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak / egyiknek 
sem minősül1. 

 
3) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozók tekintetében - figyelemmel a Kbt. 71. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra - 
úgy nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a 
Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót;  

 
4) Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 

 

 a) megnevezése, székhelye (lakóhelye): 2 

 -………………………………….. 

 -………………………………….. . 

 

 b) A közbeszerzésnek az a része (részei), amelyben az előző, a) pontban megjelölt 
alvállalkozók közreműködnek: 

 -………………………………….. 

 -………………………………….. . 

 

                                                 
1
 Kérjük, a megfelelő meghatározást egyértelműen megjelölni szíveskedjenek! 

2
 Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékű alvállalkozót nem kíván 

a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe 
venni” szövegbetétet kell beírni. Ebben az esetben a nyilatkozat 4. b) pontja szerinti nyilatkozatot üresen kell 
hagyni. 
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 c) az általam képviselt ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet megjelölése3: 

 

Erőforrás nyújtó szervezet megnevezése, 
székhelye: 

Az ajánlattevő és a megjelölt erőforrást 
nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti 

többségi befolyás fennáll-e4 

1. 

 

 

igen / nem 

2. 

 

 

igen / nem 

 

 

5) A közbeszerzésnek az a része (részei), amellyel összefüggésben az ajánlattevő a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz 
igénybe: 5 

-………………………………….. 

-………………………………….. 

 
6) Az ajánlattevő a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi 

XLVIII. törvény hatálya alá tartozik / nem tartozik.6 
 
 
 
........................, 2009. ............................... 
 

 
.......................................... 

       ajánlattevő cégszerű aláírása 
 

 

                                                 
3
 A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmasság 

igazolása körében erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni, a megnevezés helyére a „nem veszünk 
igénybe” szöveget kell beírni, vagy a megnevezésnek megfelelő sort jól láthatóan ki kell húzni.  
4
 A megfelelő szövegrészt aláhúzással, vagy egyéb, jól látható módon meg kell jelölni. 

5
 Amennyiben az ajánlattevő harmadik személlyel (szervezettel) nem fog szerződést kötni, akkor az 

alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kötünk szerződést” szövegbetétet kell beírni. 
6
 A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni. 
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Nyilatkozat  

 
B melléklet ’02’ jelzésű része tekintetében 

 
a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdéseiben,  

a 71. § (3) bekezdésében és  
a 71. § (1) bekezdésben foglaltakkal, 

 
 

Alulírott, ..........................................., mint a(z) ............................................... ajánlattevő 
(székhely: ......................................................) cégjegyzésre jogosultja vagy szabályszerű 
meghatalmazással rendelkező képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom:  
 
1) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 70. § (1) 
és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően - ezennel kijelentem, hogy az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést az abban foglalt 
feltételek szerint az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatás ellenében teljesítjük. 
Kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződésen 
alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 
305. § (1) – (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások 
érvényesítését; 

 
2) a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak / egyiknek 
sem minősül7. 

 
3) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozók tekintetében - figyelemmel a Kbt. 71. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra - 
úgy nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a 
Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót;  

 
4) Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 

 

 a) megnevezése, székhelye (lakóhelye): 8 

 -………………………………….. 

 -………………………………….. . 

 

 b) A közbeszerzésnek az a része (részei), amelyben az előző, a) pontban megjelölt 
alvállalkozók közreműködnek: 

 -………………………………….. 

 -………………………………….. . 

 

                                                 
7
 Kérjük, a megfelelő meghatározást egyértelműen megjelölni szíveskedjenek! 

8
 Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékű alvállalkozót nem kíván 

a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe 
venni” szövegbetétet kell beírni. Ebben az esetben a nyilatkozat 4. b) pontja szerinti nyilatkozatot üresen kell 
hagyni. 
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 c) az általam képviselt ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet megjelölése9: 

 

Erőforrás nyújtó szervezet megnevezése, 
székhelye: 

Az ajánlattevő és a megjelölt erőforrást 
nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti 

többségi befolyás fennáll-e10 

1. 

 

 

igen / nem 

2. 

 

 

igen / nem 

 

 

5) A közbeszerzésnek az a része (részei), amellyel összefüggésben az ajánlattevő a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz 
igénybe: 11 

-………………………………….. 

-………………………………….. 

 
6) Az ajánlattevő a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi 

XLVIII. törvény hatálya alá tartozik / nem tartozik.12 
 
 
 
........................, 2009. ............................... 
 

 
.......................................... 

       ajánlattevő cégszerű aláírása 
 

 

                                                 
9
 A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmasság 

igazolása körében erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni, a megnevezés helyére a „nem veszünk 
igénybe” szöveget kell beírni, vagy a megnevezésnek megfelelő sort jól láthatóan ki kell húzni.  
10

 A megfelelő szövegrészt aláhúzással, vagy egyéb, jól látható módon meg kell jelölni. 
11

 Amennyiben az ajánlattevő harmadik személlyel (szervezettel) nem fog szerződést kötni, akkor az 
alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kötünk szerződést” szövegbetétet kell beírni. 
12

 A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni. 
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Nyilatkozat  
 

B melléklet ’03’ jelzésű része tekintetében 
 

a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdéseiben,  
a 71. § (3) bekezdésében és  

a 71. § (1) bekezdésben foglaltakkal, 
 
 

Alulírott, ..........................................., mint a(z) ............................................... ajánlattevő 
(székhely: ......................................................) cégjegyzésre jogosultja vagy szabályszerű 
meghatalmazással rendelkező képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom:  
 
1) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 70. § (1) 
és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően - ezennel kijelentem, hogy az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést az abban foglalt 
feltételek szerint az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatás ellenében teljesítjük. 
Kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződésen 
alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 
305. § (1) – (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások 
érvényesítését; 

 
2) a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak / egyiknek 
sem minősül13. 

 
3) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozók tekintetében - figyelemmel a Kbt. 71. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra - 
úgy nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a 
Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót;  

 
4) Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 

 

 a) megnevezése, székhelye (lakóhelye): 14 

 -………………………………….. 

 -………………………………….. . 

 

 b) A közbeszerzésnek az a része (részei), amelyben az előző, a) pontban megjelölt 
alvállalkozók közreműködnek: 

 -………………………………….. 

 -………………………………….. . 

 

                                                 
13

 Kérjük, a megfelelő meghatározást egyértelműen megjelölni szíveskedjenek! 
14

 Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékű alvállalkozót nem 
kíván a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe 
venni” szövegbetétet kell beírni. Ebben az esetben a nyilatkozat 4. b) pontja szerinti nyilatkozatot üresen kell 
hagyni. 
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 c) az általam képviselt ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet megjelölése15: 

 

Erőforrás nyújtó szervezet megnevezése, 
székhelye: 

Az ajánlattevő és a megjelölt erőforrást 
nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti 

többségi befolyás fennáll-e16 

1. 

 

 

igen / nem 

2. 

 

 

igen / nem 

 

 

5) A közbeszerzésnek az a része (részei), amellyel összefüggésben az ajánlattevő a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz 
igénybe: 17 

-………………………………….. 

-………………………………….. 

 
6) Az ajánlattevő a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi 

XLVIII. törvény hatálya alá tartozik / nem tartozik.18 
 
 
 
........................, 2009. ............................... 
 

 
.......................................... 

       ajánlattevő cégszerű aláírása 
 

 

                                                 
15

 A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmasság 
igazolása körében erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni, a megnevezés helyére a „nem veszünk 
igénybe” szöveget kell beírni, vagy a megnevezésnek megfelelő sort jól láthatóan ki kell húzni.  
16

 A megfelelő szövegrészt aláhúzással, vagy egyéb, jól látható módon meg kell jelölni. 
17

 Amennyiben az ajánlattevő harmadik személlyel (szervezettel) nem fog szerződést kötni, akkor az 
alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kötünk szerződést” szövegbetétet kell beírni. 
18

 A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni. 
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Alv§llalkoz·/erŖforr§st ny¼jt· szervezet * nyilatkozata  
 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
 hatálya alá tartozással kapcsolatban 

 
 
 
 
 

Alulírott ……………........…….………, mint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet* cégjegyzésre 
jogosultja vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező képviselője ezennel kijelentem, 
hogy a(z) 

 
……………………………… (cégnév, székhely) alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet* 

 
 

 
a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya 
alá tartozik / nem tartozik.** 
 
 
 
........................, 2009. ............................... 
 
 
 

  ................................................. 
             alvállalkozó cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni. 
** A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni. 
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NYILATKOZAT  
 

a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében 
 
Alulírott, ……………...……….………, mint a(z) ……………………………..… (cégnév, 
székhely) ajánlattevő / közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó / az alkalmasság igazolására bevont erőforrás*  cégjegyzésre 
jogosult képviselője – az ajánlattételi  felhívásban és a dokumentációban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 
áttekintése után – a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentem, hogy  
 

…………………………………………………………….. aj§nlattevŖ/ 

kºzbeszerz®s ®rt®k®nek 10 %-§t meghalad· m®rt®kben ig®nybe venni k²v§nt 
alv§llalkoz· / az alkalmass§g igazol§s§ra bevont erŖforr§s * 

 
az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző három évben teljesített legjelentősebb 
szolgáltatásai a következőképpen alakultak: 
 

 

Sorszám 

 

A szolgáltatás tárgya 
Az ellenszolgáltatás 

összege  
(Ft) 

A szerződést 
kötő másik fél 

A teljesítés 
ideje  

(év, hónap, 
nap) 

1.     

…     

…     

…     

 
A szolgáltatás leírása:** 

 
1.  
… 
… 
… 

 
………………….., 200... ……………… 

 
 

…………………………… 
           cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
* A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni. 
**
 A szolgáltatás leírását olyan részletességgel kell megadni, hogy abból az ajánlattevő alkalmassága 

megállapítható legyen. 
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Tájékoztatás  

az ajánlattevők részére a Kbt. 60. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok igazolásával 
kapcsolatban 

 
 
 
 
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetnek - a Kbt. 63. 
§ (1) bekezdésének a) pontja szerint - az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik 
a 60. § (1) bekezdésének és 61. § (1) bekezdésének a-c) pontjainak hatálya alá. Az 
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, valamint a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet ugyanakkor jogosult arra 
is, hogy a 60. § (1) bekezdése szerinti és 61. § (1) bekezdésének a-c) pontjainak kizáró okok 
fenn nem álltát a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint már az ajánlatában 
igazolja, figyelemmel a Kbt. 63/A. § (1) bekezdésében foglaltakra is.  
 
Az ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az 
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. § (2)-(5) és a 63/A. § (1) bekezdése szerint 
köteles igazolni, hogy az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti 
szervezet nem áll a Kbt. 60. § (1) bekezdése és 61. § (1) bekezdésének a-c) pontjainak 
szerinti kizáró okok hatálya alatt, feltéve ha ezt az ajánlatában nem igazolta.  
 
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 
nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok hatálya alá eső 
alvállalkozót. 

 

 

 

 

 
Iratjegyzék 

a csatolandó igazolásokról és nyilatkozatokról 
 
 

Az ajánlatkérő a Kbt. 54. §-ának (1) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, 
hogy az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell az ajánlat részeként becsatolni: 
 

- az ajánlati felhívás III.2.1) pontjában előírt igazolások a kizáró okok tekintetében, 
- az ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3) pontjában felsorolt iratok az alkalmasság 

igazolása tekintetében, 
- az ajánlati felhívás VI. 3) pontjában előírt iratok, valamint 
- az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratok.  

 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban 
megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum tekintetében, amennyiben a Kbt. 4. § 9/A. 
pontja szerinti körülmények fennállnak, alkalmazandóak a hamis nyilatkozathoz fűződő 
jogkövetkezmények.   
 

 

 

 

 

 


