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mint Vallalkozé — tovabbiakban Vallalkoz6 — kozitt

a mai napon az alabbi feltételek szerint,
I. Elézmények

1./ Megrendeid, mint ajénlatkérd a kozbeszerzésekrdl szol6 2003, évi CXXIX. tv. (a
tovdbbiakban Kbt.) VI. fejezet szerint nemzeti értékhatart elérd értékii egyszeri kzbeszerzési




eljardst (a tovabbiakban: kbzbeszerzési eljaras) folytatott le. Az el ljarast megindité hirdetmény
a Kozbeszerzési Ertesitd 67/2010 szdmaban KE-14330/2010 sz. alatt jelent meg. Megrendeld
a kozbeszerzési eljaras targyét az ajanlati felhivas I1. 1. 5.) pontjéban hatdrozta meg.

A kozbeszerz€s térgya:

Uj Magyarorszdg Fejlesztési Terv Dél-dundntili Operativ Program, A felszini vizek védelmét
szolgdlo fejlesztések regiondlis jelentdségi vizvédelmi teriileteken elnevezésii projekt
keretében megvaldsulé, Rinya vizrendszer rekonstrukcidja cimi projekt kivitelezési
munkdinak elvégzése a dokumentdcicban foglaltak szerint.

2./ Megrendeld a kozbeszerzési eljarasdban benyujtott ajanlatokat megvizsgélta, egymdssal
dsszevetette és dontését 2010. év jalius h6 22. napjan kihirdette. Megrendelé kozbeszerzési
eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé Véllalkozo lett.

3./ llyen el('Szméxiyek utén a felek a Kbt. tv. 99, §-dnak (1) bekezdése alapjan az aldbbiak
szerint 4llapodnak meg.

II. A szerzédés tirgya

4./ Megrendeld megrendeli, Véllalkoz6 pedig elvallalja - a Rinya vizrendszer rekonstrukcidja
projekthez tartoz6 — a DDOP-5.1.5-A/2F-2009-0003 paly4zati konstrukci6 keretében
megval6sulé — a Bab6csai Rinya, Labodi Rinya, Szabasi Rinya terilletét érintd (érintett
telepliléseket és a vizfolyds szakaszok pontos megjel6lését a miiszaki dokumentécié
tartalmazza) munkalatok kivitelezési tervdokumentacidjanak elkészitését, épftési-kivitelezési
munkak megval6sftdsat, az ajanlati felhivés, a kdzbeszerzési eljards sordn az ajanlattevok
rendelkezésére bocsétott, €s a jelen szerz8dés részét képezd tender tervdokumentécié (a
tovabbiakban: dokumentéci6), a kdzbeszerzési eljardssal kapcsolatos egyéb okiratok, valamint
a jelen szerzddéshez kapesolédd mellékletek tartalma szerint. A kiviteli terv (mely két részbol
all) készitésén kivill Vallalkozé feladata a Nagyatdd belteriiletén tervezett fahid terveinek
elkészitése és a szitkséges engedélyek beszerzése. Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy
Megrendeld szdméra a jelen szerz8désben meghatérozott munkékat az titemtervnek megfeleld
iitemenként, utolagos fizetés mellett, sajat koltségén — a rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas
allapot biztositdsaval, I. 0. mindségben — fovéallalkozéi felelosség mellett elvégzi.

Vallalkozé feladatét képezi az 4tadds-dtvételt kovetden a megvalésuldsi tervdokumentécid
elkészitése és annak 8 nyomtatott és 1 digitdlis CAD formatumban t6rténé 4tadésa
Megrendeld részére legkésdbb a miiszaki atadast-atvételt kdvetd 5 (6t) munkanapon belill.

5./ Véllalkoz6 feladata tovdbba a megvaldsitashoz szilkséges minden egyéb miiszaki feladat
elvégzése és koltségeinek viselése, killonds tekintettel azon mellékmunkdkra és
raforditdsokra, amelyek a vonatkozd szabvényok és a szakmal gyakorlat szerint a munka
elvégzéséhez tartoznak.

6./ Megrendeld a dokumentéciéban felsorolt terveket 1 példanyban étadja Villalkoz6 részére.
A Villalkozé feladatat képezi a kivitelezési tervdokumentéci6 elkészitése, mely két részbdl
all; egyrészt a létesitési engedélyben szereplé munkak kiviteli tervének készitése, mésrészt
novénytelepitési terv készftése. A Kkiviteli terv készitésén kivill Villalkoz6 feladata a
Nagyatdd belterliletén tervezett fahfd terveinek elkészitése és a szitkséges engedélyek
beszerzése. _

A kozbeszerzési eljarashoz, illetéleg a jelen szerzbdéshez kapesolddé vagy annak mellékletét
képezd okiratokon kivilli egyéb tervek, dokumentumok elkészitése Véllalkozé feladata. Az
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ilyen terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben 6sszhangban kell lennitk a
kbzbeszerzési eljérdssal, a dokumentacié részét képezé miiszaki és engedélyes tervekkel, a
jelen szerzbdéssel, és azokat elbzetesen Vallalkozé koteles jovahagyas céljabol
Megrendelének bemutatni. Megrendeld a részére stadott tervdokumentéciét a kézhezvételtsl
szamitott 10 munkanapon belill feliilvizsgalja és jovahagyja, vagy észrevételeit megkiildi.

A kiviteli munkék végzéséhez szitkséges — a Megrendeld 4ltal nem biztositott — engedélyek
(pl. kozterillet-foglaldsi, munkakezdési, ideiglenes energia ellatds, kbzmil engedélyek, stb.)
beszerzése, valamint a hat6sagi dtaddsok lebonyolitasa Vallalkozo6 feladata, melynek koltségét
viseli.

7.1 Vallalkoz6 kijelenti, illetve kételezettséget véllal arra, hogy:

1. a jelen szerz6dést, annak mellékleteivel és a kapesoldds iratokkal egyiitt teljes koriien
megvizsgélta, hidnytalanul elolvasta és megértette, azt korlatoz4s nélkiil jelen alafrasaval
jogilag kotelez6nek ismeri el;

2. a tervdokumentéciét megismerte és azt a jelen szerzédés szerinti munka elvégzéséhez
megfelelének talélta;

3. a dokumentdcié és egyéb okiratok szbvegét megértette, azokat nem tartja

értelmetlennek vagy kétértelmiinek; ‘

az esetleges felvildgositas kéréseknél kielégitd, elégséges magyardzatot kapott;

a szerz0dés térgyat jelen szerz6dés alapelveinek és rendelkezéseinek megfelelden és az
abban szabdlyozottak szerint, a vonatkozé magyar elbirdsokat betartva, 1. osztAlyl
min8ségben és I. osztalyt anyagok felhasznélasdval a szerzédés szerinti hatdridében, az
{itemtervnek megfelel6 {itemenként, utélagos fizetés mellett, sajat koltségén hiba- és
hidnymentesen elkésziti;

6. Megrendels az épitési engedélyt, és a munka megkezdéséhez szﬁkséges egyéb
nyilatkozatokat rendelkezésre bocsatotta,

7. lebonyolitja a hat6sagi és kozmuszolgéltatéx ataddsokat és beszerzi a hozzdjaruldsokat
és engedélyeket,

s

~HL  Teljesitési hatdridék

8./ Felek megéllapodnak abban, hogy Véllalkozé a jelen szerz8désben vallalt kivitelezési -
tervdokumentécié készitési feladatot és épitési munkakat a dokumentéciéban foglalt teljesitési
fitemezés szerint elvégzi,

Ennek megfelelden a:

1. részteljesitési szakasz megnevezése: a kivitelezési tervdokumenticié és
ndvénytelepitési terv elkészitése: dtadds 8 eredeti példany (melybdl 3 példanyt
kivitelezo részére dtad Megrendeld) + 1 digitélis CAD forméatumban
a részteljesités hatérideje: a jelen szerz8dés megkotésétdl szamitott 1 honap

2. részteljesitési szakasz megnevezése:

- Bab6csai Rinya mederrendezése a rendezendd szakasz alsé hatératdl, azaz az 5+530-
8+400 km szelvényig az 1 db mederstabilizalé mii és a szakaszt érintd
mederstruktirdk megépitésével,

részteljesités hatdrideje: a jelen szerz6dés megkdtésétsl szamitott 3 hénap

3. részteljesitési szakasz megnevezése:

- Babdcsai Rinya rendezés 8+400-26+000 km szelvény k6z6tt a szakaszt érintd
Osszes vizépitési miitdrgy és mederstruktirdk megépitésével;

Lébodi Rinya rendezése 9,1 km hosszban a szakaszt érintd 8sszes vizépitési miitargy
és mederstruktirdk megépitésével;

Szabasi Rinya rendezése 2,5 km hosszban a miitirgyak és mederstruktirdk




megépitésével.
részteljesités hatérideje: 2010. december 31.

4, részteljesitési szakasz megnevezése:
- Babdcsai Rinya beltertileti szakaszinak rendezése a 26+000-30+800 km szelvény

kozott a szakaszt érintd sszes miitdrgy megépitésével;
Novénytelepités mindhdrom vizfolyason;

Nagyatad belteriiletén tervezett fahid terveinek elkészitése és a szilkséges engedély :

beszerzése, a fahid atépitése.
részteljesités hatdrideje: 2011. oktdber hé 31. nap

A jelen szerzddés maradéktalan, valamennyi itemre kiterjedd teljesitésének hatérideje

(vépteljesitési hatdrid6) 2011. oktéber 31.
Véllalkozénak az épitési — kivitelezési munkavégzésének szervezésénél figyelembe kell

vennie, hogy a miiszaki dokumentaciéban részletezett szakaszon 4prilis 1. és jalius 31. kozott

munkavégzés nem torténhet,
Viéllalkozé a végteljesitési hatdridre koteles a szerzbdés szerinti munkdélatok teljes korii
elvégzésére, hiba és hidnymentes miiszaki atadas-dtvételi eljéréds lefolytatasara.

A fenti végteljesitési hatridére Véllalkozénak rendelkeznie kell az izemeltetési, hasznélatba
vételi engedély kérelemhez sziikséges valamennyi pozitiv vizsgalati eredménnyel és hatésagl
nyxlatkozattal engedéllyel.

IV. A felek § jogal és kotelezettségei

9./ Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz8désben foglaltak maradéktalan
megvalésitésa érdekében folyamatosan egyiittmikodnek, és idSben tdjékoztatjdk egymast
nem csupén a szerzbdéses kotelezettségek teljesftésérél, de minden olyan koriiiményrél (tény,
adat, kérdés), amely a szerzGdés teljesitésére kihatdssal lehet. Megrendeld jogosult
képviseldje, vagy kijelolt szakembere Utjan Véllalkozé tevékenységét ellendrizni, de az
ellendrzés a Vallalkozé szerzédésszerii teljesitését nem hatréltathatja,

Fenticknek megfeleléen a felek képviselsik utjan a kés6bbiekben meghatarozott
idépontokban, egymdssal személyesen egyeztetnek, havonta pedig fels6 vezetm koordinécidt
tartanak Megrendeld székhelyén. .

10/ Véllalkozé a lefolytatott kizbeszerzési eljaras alapjan megkotdtt szerzdés, annak '

mellékletei, illetve Megrendeld utasitasai szerint koteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a

munka megszervezésére, illetbleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendeld .

célszeriitlen vagy szakszertlen utasitist ad, erre Véllalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasdbol eredd karért Vallatkozé felelés, Ha azonban Megrendel6 a
figyelmeztetés ellenére utasitésat fenntartja, Véllalkozé a szerz6déstol ellihat. Ha nem all el,
Megrendeld utasitdsa szerint, Megrendeld kockéazatéra koteles a munkét elvégezni,

11/ Megrendelt koteles a munkatertileteket a munka megkezdéséhez sziikséges allapotban a

szerzodéskotést kovetden 8 napon belill atadni. A munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg
kell nyitni az épitési naplét. A kivitelezés tervezett kezdési napja: a jelen szerzodés
megkotésétdl szémitott 40. nap. Véllalkozé koteles a munkaterilleteket a miiszaki atadds-
atvétel befejezésének idSpontjaig Grizni, beleértve a beépitett és a beépitésre vard, vagy a
beépitésre nem keriilé anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket, gépeket stb. is. A megfeleld
baleset- és tiizvédelemrdl a vonatkozé eldirdsoknak megfeleléen koteles gondoskodni, A
felvonulés, valamint a kézmii-, és energiahasznalat koltségei Vallalkoz6t terhelik.
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12./  Véllalkoz6 koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasdgos és gyors befejezését. Ennek megfeleléen Villalkozé koteles a Megrendelst
minden olyan korilményrél haladéktalanul értesfteni, amely a teljesités eredményességét
vagy hatérid6ben torténd elvégzését veszélyezteti vagy gitolja. Az értesités elmulasztasabol
eredd karért Véllalkozd felelosséggel tartozik.

Villalkozé koteles a kivitelezés sordn keletkezd hulladékok — engedéllye] rendelkezd
kezel6hdz torténd ~ elszallitasara, elszallittatdséra,

13./ Min6ségbiztositds, minbség-ellendrzés

13/1. Véllalkoz6 a miiszaki el6irdsokban, illetve ahol a vonatkozé szabvanyok eléfrdsai a
mértékadéak, az azokban meghatdrozott legmagasabb mindségi szinthez tartozé teljesitést
vallal. Vallalkoz6 munk4jat az ajénlata részeként benytjtott, milszaki, szakmai alkalmasségat
igazolé ~mindségiranyitdsi, egészségvédelmi &s  biztonsdgi  irdnyitdsi, valamint
kdrnyezetirdnyitési rendszerek eldirasai szerint végzi,

13/2. Véllalkozé koteles az eseti technoldgiai utasitdsokat és mindsitési terveket legkésébb az
. adott munka megkezdése elétt 10 nappal Megrendeldvel feltilvizsgaltatni és elfogadtatni.

13/3.  Viéllalkoz6 4altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épité és szerelSipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidnak meg kell felelniik a
vonatkoz6 koz0sségi vagy nemzeti, dgazati szabvényoknak, mfiszaki iranyelveknek, miiszaki
elirdsoknak, gyartéi mliszaki feltételeknek, tervezd 4ltal eldirdnyzott paramétereknek.

13/4. A fentiek teljesitése érdekében Villalkoz6 véllalja az aldbbi feltételeket:

A felhasznéland6 épit6- és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozéd
mindségtantsité okiratokat (Epitipari Miiszaki - Engedély, Alkalmazisi engedély,
- Megfeleloség igazoldsa, stb.) szallitds, beépités elétt, illetve a technolégiai tervj6véhagyés
keretében mésolatban 4tadja Megrendeldnek.

A mindségtanisitassal kapesolatos vizsgélatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkoz6t terhelik. _

Megrendel6nek joga van ezeken feliil is elrendelni vizsgalatokat.

- Ennck- végrehajtdsa érdekében Villalkozé lehetévé teszi Megrendeld vagy egy altala
meghatalmazott személy, vagy intézmény képviselje szdmdra, hogy barmely észszerli
iddpontban megtekinthesse az épitkezés helyszinét, és ha azt Megrendeld sziikségesnek latja,
oft a megfeleléségre vonatkoz6 vizsgélatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez Vallalkozé
kételes minden észszer(i segitséget és eszkdzt megadni,

- Amennyiben a vizsgélat elvégzésére nem megfeleléség vagy mindségi hlba gyanija miatt
van sziikség, €és ez a vizsgélat sordn beigazolddik, iigy ennek a vizsgélatnak a koltségeit
Vallalkozo kételes fizetni. .

- Megrendeld az e pontban szabélyozott esetekben Villalkoz6 egyidejli értesitése mellett
atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgdlatdnak jogat més fiiggetlen
- intézetre,

- Vallalkoz6 koteles a vizsgalathoz szlikséges korlilményeket biztositani, és az elvarhatd
egyiittmikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben Megrendeld a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

13/5. Szerz6dé felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a miiszaki
ellendr engedélyével torténhet, amelyhez Vallalkozénak a munkarészek minéségét tanusitania
kell. Véllalkoz6 kételes az eltakardsra keriild munkdk és a kritikus munkarészek esetén még
az eltakarést, illetve beépitést megel6zéen a miiszaki ellendrzés lehetoségét biztositani, igy
Villalkozé koteles az egyes munkarészek eltakardsa el6tt Megrendel6t vagy miiszaki




ellendrét irdsban értesiteni. Az frasbeli értesités elmaraddsa esetén Megrendeld é&ltal
esetlegesen _ kért feltarasokat, ' illetve helyrellitdsi munkékat Vaéllalkozé kételes sajét
koltségén, az eredeti kivitelezési titemezést tartva elvégezni. Vallalkoz6 frésbeli értesftését
kdvetden, Megrendeld vagy, miiszaki ellendre koteles 48 oOréan belil megtekinteni az
eltakarand6, vagy kritikus munkarészt.

13/6.  Villalkozé a jelen szerzédés itemenkénti készre jelentésekor Megfeleldségi
Nyilatkozatot tesz amél, hogy teljesitése a jelen szerzédés 13.1. pontban foglalt
kotelezettségének megfelel.

13/7. Véllalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy a min8ségbiztositds tigyét kiemelten kezeli.
Az alvallalkozékkal kotendd szerzédésekben hasonld értelméi feltételeket szab, €s
intézkedésével altaldban a megrendeldi bizalom erdsitésére és a nem megfeleloség
kockdzaténak cstkkentésére torekszik.

13./8. Villalkoz6 a munkavégzés sordn koteles a meglévd szerkezetek, épitmények
4llagmeg6vasarol gondoskodni. A rongélésokbél eredd hibdk kijavitdsa Véllalkozé feladata,
amelyeket sajat koltségén koteles végrehajtani.

13/9. Vallalkozé a szerzédéskotést kbvetden 10 napon belill, de legkésdbb az érintett
munkanem megkezdéséig koteles Megrendeldt tdjékoztatni a minSségtantsitdst végzd
laboratériumok, intézetek nevérél. -

14./ Villalkozé a munkateriilet Atad4sdval egyidejiileg a vonatkoz6 eldirdsoknak megfelelden
épitési napl6t nyit, s azt folyamatosan vezeti, 1llet61eg az épitkezés helyszinén tax’ga a munka
befejezéséig. .

15/ Vallalkozé felelds, benyijtott ajénlatdban a miiszaki-szakmai aika!masséga igazolasa
korében bemutatott miiszaki vezetdi és adataik:

név: Sziics Jozsef
telefonszam: 30/997-81111
jogosultsagi sz: MZ-vz/A-17-5542/2015

név: Pere Zoltdn
telefonszam: 30/552-6030
jogosultsagi sz.: MV-vz/A-17-5428/2011

16./ Megrendel6 4ltal a kapcsolattartésra kijelolt személy Gscheidt Ildiké projektmenedzser,
telefonszdma: 72/506-307. 4
Megrendeld miiszaki ellendre, jogosultsagi szdma:

OVIBER KFT;
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmany u. 27.
Cégjegyzékszdm:  01-09-262688 ‘
Miiszaki ellenér: Kovics Zsolt
~ Jogosultsiga: FMV-VZ/A-01-51185/2012, SME-VZ/1.-01-51 185/2012

17./ Az épitési naploba torténd bejegyzésre Villalkozd képviseletében a szerzédés 15.
pontjéban megjelslt mliszaki vezetdk, Megrendeld képviseletében a 16. pontban megjelolt
miiszaki ellendr jogosultak, amely bejegyzés azonban nem eredményezheti a jelen szerzddés
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moddositasat,

18./ Megrendeld, illetdleg az éltala kijellt személy vagy szervezet a Villalkoz6, annak
alvallalkozoi, illetbleg a teljesitésbe bevont egyéb kdzremiikéddk tevékenységét és
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, birmikor jogosult ellendrizni. Az ellendrzés
azonban a sziikséges mértéken felill nem zavarhatja Vallalkoz6 munkavégzését.

19./ Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges koriilményt, észrevételt, adatot és
utasitst rogzitenek az épitési naploban.

20./ Alviallalkozok

20/1. Vallalkozd a jelen szerzodésbdl eredd jogainak és kotelezettségeinek harmadik
személyre torténd Atruhdzdsira nem jogosult. A jelen szerz6dést Vallalkozénak kell
teljesitenie. A teljesitésben 10 % feletti alvéllalkozoként csak olyan személy, illetve szervezet
vehet részt, akit/amelyet Véllalkozd ajénlatdban megjelsit. Felek az utébbi rendelkezéstol
csak akkor térhetnek el, ha az 4ltaluk elére nem lithaté oknél fogva, a szerz6déskotést
kovetben bedllott kérillmény folytan a szerz6dés vagy annak egy része nem volna teljcsithet('i
a megjeldlt alvéllalkozoval, a Megrendelé mas megjelolt szervezet kozremkodéséhez is
hozzéjrulhat, ha az megfelek a kozbeszerzési eljardsban az alvéllalkozékra meghatérozott
kévetelményeknek.

20/2. Villalkozé a fentiekkel 6sszhangban igénybe vett alvallalkozdért vgy felel, mintha a
munkat maga végezte volna, alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele csetén pedlg feleids
minden olyan karért is, amely anélkill nem kdvetkezett volna be.

V. A szerzddés teljesitése
21. Atadés — atvételi eljaras

21./1, A jelen szerzGdés szerinti munkak fitemenkénti teljesitését Vallalkoz6 irésban,

készrejelentés forméjaban kozli Megrendel6vel, Ennek alapjan Megrendeld meghatérozza az *

atadas-atvétel kezdd idGpontjat. A hatésdgok és a tervezd jelenlétének biztositdsa Vallalkozo
feladata. Felek az Atadés-dtvételi eljarast a Kbt. 305. § (2) bekezdésére tekintettel a
készrejelentést kdvetd legfeliebb 15 napon belill lefolytatjak.

21./2. Az egyes iitemek atadas-atvételi eljarasénak célja az, hogy Megrendel6é meggy6zbdjsn
arr6l, hogy Villalkozé a jelen szerzddés targyat képezd és atadas-atvétellel érintett litemre

vonatkoz6 munkét az engedélyeknek, a terveknek, miiszaki el6irdsoknak megfelelden, teljes

koriien, 1. osztalyi mindségben, 1. osztalyli anyagok felhasznaldsaval készitette-e el.

21./3, A miiszaki &tadas-dtvétel csak akkor kezdhetd meg, ha Villalkozé a megfeleld
mindségi és egyéb bizonylatok, jegyzdkonyvek alapjan a Megfeleldségi Nyilatkozatot,
valamint a megvalésuldsi dokumentdciét is magaban foglalé 4taddsi dokumentécidt
Megrendeld részére 8 (nyolc) példanyban + 1 digitalis CAD formdtumban a miiszaki 4tadés-
atvételi eljérast megeldzben legaldbb 8 nappal kordbban atadta. Vallalkozé a megval6suldsi
dokumentdcié részeként koteles Megrendeldnek atadni a megvaldsuldsi tervet a kiviteli
munka végén, geodéziai felmérésen alapuld kiviteli tervvel megegyez6 formatumban (pl.
keresztszelvény siirliség stb) nyolc nyomtatott és egy digitdlis CAD form4tumban,

21./4. Villalkozonak az 4atadés-atvételi eljaras -folyamén igazolnia kell azt, hogy a




dokumentécioban eléfrt és a vonatkozé rendeletek szerint meghatérozott eldirasokat
teljesitette és a kivitelezés soran az épitési- és hatésdgi engedélyekben, valamint a
tervdokumentéciéban foglaltaknak eleget tett. Az e pontban sziikséges igazolasok,
nyilatkozatok az atadasi dokumentacid részét képezi.

Ezen okiratokon, valamint a 21./3 pontban foglaltakon til az ataddsi dokumentdciénak
tartalmaznia kell a kiviteli terveken valé feliiljegyzéssel a megvaldsulési tervet.

21./5. Amennyiben sziikséges, az dtadas-atvételi eljards soron Megrendeld hnbajegyzékct vesz
fel, melyet 4tad Vallalkozénak, aki a lehetd legrovidebb idén, de legkésdbb 15 napon beliil a
jegyzékben szerepld hibdkat megsziinteti és a teljesnést ismételten készre jelenti. Megrendeld
etté] a Vallalkozé részére kedvez6bb hatériddt is meghatdrozhat. Az ismételt készre jelentést
kévetden a jelen 21./ pont rendelkezéseit kell megfelelden alkalmazni.

21./6. Megrendeld az 1. osztalyt min8ségii teljesitést veszi 4t rendeltetésszer{t hasznélatra és
iizemeltetésre alkalmas 4llapotban. Megrendeld az 4tvételt nem tagadhatja meg, ha Véllalkozé
teljesftésében olyan, kisebb jelentdségii hiba van, amely a rendeltetésszerti hasznalatot nem
akadalyozza. Vallalkozé azonban ebben az esetben sem mentesiil a kijavitas kotelezettsége, és
a jelen szerz6désben szabalyozott hibés teljesitési kotbér viselése aldl. :

21./7. Véllalkozé hatéridében teljesft, ha az egyes iitemek dtadds-dtvétele a szerz6désben
eldirt részteljesftési vagy végteljesitési hatdridén belil, illetbleg hatdrnapon megkezdddott,
kivéve, ha Megrendeld a szolgaltatast nem vette at.

21./8. Szerz6dé Felek az utols dtem 4tadas-atvételt kovetden, a végteljesitésrdl szol6
teljesitési jegyzokonyvet vesznek fel, feltéve ha Véllalkozé Megrendeld részére 4tadta a jelen
szerzddés szerinti jotallasi biztositékot.

21.09. A végteljesités atadds-atvételi eijérésétél szamitott 1 év milva az épitésl beruhdzés
munkdit ismételten meg kell vizsgdlni (utofeltlvizsgélati eljards). Az utofeliilvizsgdlati
eljarasokat Megrendel késziti el €s hivja meg arra a Vallalkozot. :

V1. Villalkozési dij, fizetési feltételek
22./ Villalkozasi dij

" 22./1. A Villalkoz6t a Jelen szerz6désben meghatérozott feladatok hibétlan és hidnytalan
teljesftéséért  Osszesen . A2423.999. 9007 Ft + mindenkori AFA (azaz
Négyszézhuszonhérommilhé -kilencszazkilencvenkilencezer-kilencszédz forint + mindenkori
Altalanos forgalmi ad6) dsszegh vallalkozési dij illeti meg. Ennek megfelelden a vallalkozasi
dfj telies brutté Osszege egydsszegii  Atalinydron 529.999.875,- Ft (azaz
Otszazhuszonkilencmillié-kilencszézkilencvenkilencezer-nyo]cszézhetvenﬁt forint)y — a
tovabbiakban teljes vallalkozési dij -.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy az AFA tv. rendelkezései alapjén, az épitdipari kivitelezési
munkarész tekintetében forditott ltalanos forgalmi ad6 fizetési kistelezettség 4ll fenn.

22./2. Megrendeld a szerzodés aldirdsaval kijelenti, hogy a teljes vallalkozasi dijra a
sziikséges pénziigyi fedezet biztositasara pozitiv timogatasi déntéssel rendelkezik.

Megrendeld téjékoztatja Villalkozét, hogy Megrendeld a vallalkozasi dij teljes bruit6

sszegének 100 %-at (azaz széz '%‘zézé!ékét) palyézati forrasbol (DDOP-5.1.5-A/2F-2009-
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22./3. Megrendeld a Véllalkoz6é kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban megjeldlt
netté véllalkozési dij 00 % mértékii elbleget fizet Vallalkozé részére. Villalkozé6 az eldleget
kizar6lag a jelen szerz0désben meghatarozott feladatai megval6sitisara hasznalhatja fel.

Az eldleget a Megrendeld a DDRFU Dél-dunéntdli Regionalis Fejlesztési Ugynokség
K&zhasznt Nonprofit Kft — mint Kézremiikddd Szervezet — itjan nyijtja, melynek kifizetése
az alabbiak szerint t6rténik.

Véllalkozé elGlegbekérst A4llit ki, melyet Megrendelé szAllitéi finansziroz4si méd
alkalmazéséval benyujt a Kézrem{ikodd Szervezethez.

A Kbozremiikddd Szervezet a dokumentécié ellenbrzését kivetden a Vallalkozd részére
atutalja az elbleget.

Villalkoz6 az cloleg bankszdmldjdra térténd megérkezését kévetden haladéktalanul koteles
elolegszamlat kidllitani, s azt Megrendeldnek haladéktalanul 4tadni, Az el6legszamlat a
Megrendelé nyujtja be a Kozremiikodd Szervezetnek. Az elleg a részszamlakbol és
végszdmlakbol ardnyosan levonasra keriil s a szdmldk a levondssal kertilnek kifizetésre,

Véllalkoz6t a 22./1. alpontban megjelolt véllalkozési dij az egyes, jelen szerzddés III/8 A
pontjdban meghatérozott részteljesitési szakaszonként az aldbbi részosszegek szermt ilietl
meg:
1. részteljesités szakasz hibétlan és hidnytalan elvégzésének ellenértéke: 9.019, 578 Ft +.;;:
mindenkori AFA azaz brutté 11.274.4702,- forint.  + jow. ot MIH N - g
2. részteljesitési szakasz hibatlan és hidnytalan elvégzésének ellenértéke: 8.359. 395 Ft +7 s
mindenkori AFA azaz brutt6 10.449.244,- forint. s M
3. részteljesitési szakasz hib4tlan és hidnytalan elvégzésének ellenértéke 171.083. 367 -
Ft + mindenkori AFA azaz brutt6 213.854.209,- forint. :
4. részteljesitési szakasz, a végteljesitési hatériddre torténd, teljes korli munkavégzés
hibdtlan és hidnytalan elvégzésének ellenértéke (végszdmla): 235.537.560,- Ft +
mindenkori AFA azaz brutté 294.421.950,- forint.

23./ jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé 2. szdmi melléklet (ajénlat) szerinti
koltségvetés tartalmazza a jelen szerzddés és a dokumentécié szerint elvégzendd munkék
teljes koltségét, valamint minden, a szerzbdés alairdsdnak idSpontjaban érvényes vamot,
illetéket és egyéb koltséget.
A koltségvetés tételeihez megadott egységarak magukban foglaljdk a miiszaki tartalom
el6irt mindségben térténd megvaldsitdsdhoz szitkséges valamennyi koltséget, kiiléndsen a
koltségvetésben killsn meg nem jelSlt, aldbbiakban felsorolt jarulékos tevékenységek
koltségeit is:
— avégteljesitési hatariddig varhato arvéltozasok kihatésait,
~ akitlizési munkék,
- l8szermentesités,
— a bontdsi munkdkhoz tartozé diagnosztika,
~ aszakfelligyeletek biztositdsa, (valamint szakérto és atépités koltsége, ha felmertil.)
— régészeti megfigyelés dija,
— anyagbeszerzés
— széllitas, depondlds, lerakohelyi koltségek,
~  bér és jarulékal
~ valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartdsa, haszndlata és javitdsa,
~ kitlonleges koriilmények, akadalyoztatds,
- szabadalmi és licencia dijak,
—  jotallas, szavatossag,
~ helyszini adottsagok és korillmények miatti egyéb kdltségek,




— terlilethasznalatbdl eredd karok megtéritése,

- afSldmérési jelek athelyezésének sziikségessége esetén az azzal felmeriild koltségek,

— a kivitelezéshez szilkséges — a megrendeld "dltal nem biztositott — hatosagi és egyéb
kiviteli, vaim és export engedélyek megszerzésével jaré engedélyekkel (pld.
forgalomterelési, utvonal, munkakezdési stb.) kapcsolatos eljarasok,

— segédszerkezetek, gyartas, szerelés, bontés,

- ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartasi, iizemeltetési és bontasi koltségei,

~ sz4llftasi atvonalak (kialakités, helyreéllitas)

— pénziigyi miveletek,

— a munkateriilet napi takaritésa, hulladék rendszeres eltavolitdsa, a keletkez hulladékok -
engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitdsa,

-~ téliesités,

— az 4tadéasi tervdokumentacio, mm&sntém dokumentacio készitésének dija,

— az orszagos, 4gazati és egyéb szabvényokban, miiszaki eldirdsokban, valamint a
mintavételi tervben eléirt mintavételi, vizsgélati és mérési, valamint mindsftési koltségek,

~ az esetleges probaterhelési koltségek,

~ a felelosségbiztositds koltsége,

— a létesitmény munkdba nem vett teritleteinek folyamatos miikddoképességét biztositd
berendezések, kivaltasok stb, kiépitésének koltsége és

— az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalésitashoz szitkséges jarulékos koltségek.

24./ Véllalkoz6 kiilon dijazés, valamint koltségtérités nélkiil koteles a tervben szerepld, de a
koltségvetésbodl hidnyz6 munkékat (t6bbletmunka) elvégezni.

Villalkozé kiilén dfjazds, valamint koltségtérités nélkil koteles elvégezni azokat, az
ssszességében a teljes brutté véllalkozési dij 2,5 (azaz kettd és fél) %-4t meg nem haladé
értéki, miiszakilag szitkséges munkékat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszeriten
nem hasznélhat6 (p6tmunka). A pétmunkérdl, annak felmeriilését kovetden Véllalkozonak - a
miiszaki ellendron keresztiil - haladéktalanul tajékoztatni kell Megrendel6t. Megrendeld - a
Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel - dont a pétmunka megrendelésérdl.

Amennyiben a pétmunkkra a jelen szerz8dés egységérat tartalmaz, igy azt kell alkalmazni.
A potmunkak elrendelése nem eredményezheti a teljesitési hataridd (részteljesitési hataridék)
mddositisat.

25./ Villalkozé a 8./ pontban meghatérozott részteljesitési szakaszok hibétlan és hianytalan
elvégzése esetén részszamla benyiijtasara jogosult..

A részszémla benytjtasanak feltétele, hogy Vallalkozo a jelen szerz6dés 5. szdmui mellékletét
képez6 miiszaki-pénziigyi titemterv szerinti munkékat teljesitse, és az adott részteljesitési
szakasz teljesitését Megrendeld jelen szerzbdésben foglalt atadas-atvételi eljards keretében
dtvegye. Villalkozé a részszémla benyiljtdsdra az eredményes atadds-dtvételt kdvetSen
jogosult. Az 4tadés-atvételi jegyzokonyv a részszdmla kotelez6 melléklete.

26/ A jelen szerzdésben meghatérozott részszamldkon kiviil tovabbi részszdmla nem
nyijthat6é be. Az adott munkarészre vonatkozé esetleges késedelmes teljesités esetén, tehat
amennyiben valamely részszdmldnak megfelelé miiszaki teljesités a jelen szerzodés szerinti
részteljesitési hatéridé utén teljesiil, igy az egyéb jogkovetkezmények mellett a vonatkozé
részszdmla csak a végszdmlaval egylitt nytjthaté be.

27. A végszamla akkor nyujthaté be, ha a Véllalkoz6 és a Megrendeld a részteljesitési
szakaszok tekintetében a jelen szerzbdés szerinti Atadds-dtvételi eljarast sikeresen
lebonyolitotta, és a szerzddés teljessitésére vonatkoz6 jegyztkoényv (a tovabbiakban teljesitési
jegyzbkonyv) alafrasra kerillt, és a vizjogi Uzemeltetési engedély a Megrendel6 részére
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— terillethaszndlatb6l eredd kdrok megtéritése,

- afoldmérési jelek dthelyezésének sziikségessége esetén az azzal felmerillé koltségek,

- a kivitelezéshez sziikséges — a megrendeld 4ltal nem biztositott — hat6sagi és egyéb
kiviteli, vdm és export engedélyek megszerzésével jaré engedélyekkel (pld.

~ forgalomterelési, Gtvonal, munkakezdési stb.) kapcsolatos eljérésok

- segédszerkezetek, gyértds, szerelés, bonts, .

— ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartasi, iizemeltetési és bontési koltségei,

- sz4llftasi Gtvonalak (kialakitas, helyredllitds)

~ pénziigyi miiveletek, '

— amunkateriilet napi takaritdsa, hulladék rendszeres eltdvolitdsa, a keletkezé hulladékok —
engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitdsa,

— téliesités,

- az atadési tervdokumentécidé, minsitési dokumentaci6 készftésének dija,

— az orsz4gos, dgazati és egyéb szabvdnyokban, miiszaki elSirdsokban, valamint a
mintavételi tervben elirt mintavételi, vizsgélati és mérési, valamint mindsitési koltségek,

— az esetleges probaterhelési koltségek,

— afelelosségbiztosités koltsége, '

— a létesitmény munkéba nem vett terﬁletemek folyamatos milkddoképességét biztositd
berendezések, kivaltasok stb. kiépitésének koltsége és

~ azegyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz sziikséges jarulékos koltségek.

24./ Véllalkozd kiilon dijazés, valamint koltségtérités nélkitl koteles a tervben szerepld, de a
kdltségvetésbdl hidnyzé munkékat (tdbbletmunka) elvégezni.

Viéllalkozé kiilon dfjazas, valamint koltségtérités nélkill kdteles elvégezni azokat, az
bsszességében a teljes bruttd vallalkozési dij 2,5 (azaz kett6 és fél) %-4t meg nem haladd
értekil, milszakilag szitkséges munkékat is, amelyek nélkil a létesitmény rendeltetésszeriien
nem hasznélhat6 (pétmunka). A potmunkar6l, annak felmeriilését kévetden Vallalkozénak - a
miiszaki ellendron keresztill - haladéktalanul t4jékoztatni kell Megrendelét. Megrendel6 - a
Ptk, és a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel - dént a pétmunka megrendelésérél.

Amennyiben a pétmunkékra a jelen szerz8dés egységérat tartalmaz, gy azt kell alkalmazni.

A p6étmunkék elrendelése nem eredményezheti a tel_lesitésx hatéaridé (részteljesftés: haténdék)
modositdsat..

25./ Villalkoz6 a 8./ pontban meghatarozott részteljesitési szakaszok hibatlan és hinytalan
elvégzése esetén részszamla benytjtasra jogosult..

A részszémla benyijtasénak feltétele, hogy Vallalkozé a jelen szerzédés 5. szami mellékletét
képezd miiszaki-pénziigyi iitemterv szerinti munkékat teljesftse, és az adott részteljesitési
szakasz teljesitését Megrendeld jelen szerzédésben foglalt 4tadds-atvételi eljards keretében
dtvegye. Villalkozo a részszdmla benyujtdsira az eredményes Atadas-atvételt kbvetden
jogosult. Az atadas-atvételi jegyzbkdnyv a részszémla kételezd mell¢klete.

26/ A jelen szerzddésben meghatirozott részszdmlékon kivill tovabbi részszimla nem
nydjthaté be. Az adott munkarészre vonatkozé esetleges késedelmes teljesités esetén, tehat
amennyiben valamely részszdmldnak megfelelé miiszaki teljesités a jelen szerz6dés szerinti
részteljesftési hatdridd utdn teljesill, ugy az egyéb jogkdvetkezmények mellett a vonatkozé
részszamla csak a végszamléval egyiitt nyujthaté be.

27/ A végszimla akkor nyijthaté be, ha a Vallalkozé és a Megrendeld a részteljesitési
szakaszok tekintetében a jelen szerz8dés szerinti 4tadds-Atvételi eljarast sikeresen
lebonyolitotta, és a szerz8dés teljessitésére vonatkozé jegyz8konyv (a tovabbiakban teljesftési
jegyzokonyv) aldirdsra kerillt, és a vizjogi tizemeltetési engedély a Megrendeld részére




itadésra kerilt.

28./1. Megrendeld a részszamlakat és a végszamlét fedezetkezeld és a DDRFU Dél-dunantili
Regionalis Fejlesztési Ugynokség Kozhaszni Nonprofit Kft — mint Kézrem(ikddo Szervezet —
kézrem(ikbdésével, 4tutaldssal egyenliti ki (az esetlegesen nyujtott eldleg ardnyos
levonésdval) a Kbt. tv. 305 § (3) bekezdésének megfelelden, a szerz8désszerii teljesités és a
szdmla kézhezvételét kdvetd 60 napon beliil.

28/2. Fedezetkezelésre vonatkozo rendelkezések:
a,) Megrendelda szerz6dés megkttésének id8pontjdban hatdlyos jogszabalyok szerint,
annak megfelelden épittetsi fedezetkezelSt (a tovabbiakban fedezetkezel6) von be, aki
Megrendel6 és Vallalkoz6 szerz6désszeril teljesftését segiti. -

Fedezetkezeld:

Megnevezése: Magyar Allamkincstér
Torzskonyvi nyilvantartasi szdma: 329970
Adészdma: 15329970-2-41

Cime: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Fedezetkezelést ellatd szervezeti egység:
" Megnevezése: Magyar Allamkincstir

Dél-dunéntuli Regionélis Igazgat6sig

Allampénztéri Troda

Cime: 7400 Kaposvér, Széchenyi tér 4.

Telefonszdma: 82/503-200

Elektronikus elérhet6sége: api.som@allamkincstar.gov.hy
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29./ Megrendeld kizérolag a vonatkozdé jogszabdlyokban meghatdrozott alaki és formai
kévetelményeknek megfeleld szamldt fogadja be.

30./ Megrendeld nem pénzbeli szolgéltatdst nem biztosft, Véllalkoz6 a jelen szerz6désben
foglalt Véllalkozasi dijon feliil semmilyen egyéb jogcimen semmilyen tovabbi dijazésra,
koltségtéritésre nem jogosult,

31/ A Kbt. tv. 99 § (1) bekezdésében részletezett beszedési megbfzés teljesitésére vonatkozé
felhatalmazas a jelen szerz6dés 6. sz. mellékletét képezi.

32./ Teljesitési biztositék

AN




32./1. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy Véllalkozd a szerz6dés megkdtését kivetdé 8 napon
belitl a jelen szerz8désnek mindenben megfeleld teljesitési biztositékot ad 4t Megrendeld
részére és javara bankgarancia vagy biztositisi szerz0dés alapjan kidllitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmaz6 — kotelezvény formajaban (a tovabbiakban: teljesitési biztositék).
A teljesitési biztositék szolgaltatdsdt igazolé okirat jelen szerzédés 3. szdmi melléklete.
Amennyiben Viéllalkoz6 a szerz6désnek mindenben megfeleld teljesitési biztositékot a jelen
pontban megéllapitott hatdridben nem adja 4t Megrendel6 részére, vagy azt nem a
szerz6désnek megfeleld tartalommal vagy formdban adja 4t, Megrendel egyoldala
nyilatkozataval eldllhat a szerzddéstdl. Amennyxben a szerz6dés ezen ok miatt sziinik meg,
Megrendeld a kozbeszerzési és egyéb polgari jogi (példaul kartérités) jogkovetkezmények
mellett a jelen szerzGdés szerinti meghitisulasi kétbérre is jogosultta valik.

32./2. A teljesitési biztositék akkor megfeleld, ha a nettd vallalkozasi dij legalabb 5 %-éra
vonatkozik; bank vagy biztosit tarsasag részérdl keriil kiallitasra, korldtozds nélkiili és
visszavonhatatlan; megfelel valamennyi, a jelen szerzddésben meghatérozott egyéb
feltételnek. : :

32./3. A fenticken tdlmenden a teljesitési biztositéknak tartalmaznia kell azt, hogy a bank
vagy a biztos{té tarsasag kételezi magét arra, hogy Megrendel6 els {rasbeli felsz6litasara,
Villalkozé vagy barmely més személy esetleges kifogasoldsat figyelmen kiviil hagyva,
azonnal kifizeti a Megrendel6nek -a 10024003-01712058-08001008 szdmi: szamléra t5rténd
utaléssal — a megjeldlt dsszeget a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank vagy a biztosité
tarsasig sajat kitelezettsége alapjan.

32./4. A teljesitési biztositéknak a jelen szerzddés 8. pontjaban meghatirozott végteljesitési
hataridot kovetd 60 napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben Megrendeld a szerzédés

teljesitése sordn gy {téli meg, hogy a teljesitési jegyz6konyv alairdséra a teljesftési biztositék

érvényességi idGtartama alatt nem keriilhet sor, akkor Véllalkozé a teljesftési biztositék

érvényességét koteles sajat koltségére Megrendeld 4ltal meghatérozott ésszerii iddpontig - a

felszdlitastél szdmitott 15 napon beliil - meghosszabbitani. A meghosszabbitds barmilyen
okbd! torténd elmulasztisat a szerz6d6 felek olyan stlyos szerz6désszegésnek tekintik, hogy

Megrendeld a jelen szerz0déstél egyoldalu nyilatkozatdval - kértéritési kﬁteiezettség nélkil -

elélihat. .

32./5. Megrendel6 a teljesitési biztositék terhére annak érvényességi idGtartama alatt sajét
maga is elvégezheti, illetbleg harmadik személlyel elvégeztetheti azokat a — szerzGdés
teljesitéséhez sziikséges — munkékat, amelyek az élet- és vagyonbiztonsig védelme érdekében
azonnali beavatkozast igényelnek, vagy amelyeket Vallalkozd szabélyszerli felszolitas
cllenére a megadott hataridén, de legkés6bb 15 napon belill nem végez el. .

32./6. A teljesitési biztositék érvényességi hataridején beliil Vallalkozénak barmilyen
mulasztdsa vagy szerzGdésszegése nmagéban megalapitja a jogot arra, hogy Megrendeld a
teljesitési biztositéknak a mulaszidssal vagy szerz6désszegéssel ardnyos részét lehivja. A
teljesitési biztositék nem- mentesiti Véallalkoz6t a szerzOdésszerii teljesitésbdl eredd - a
teljesitési biztositék mértékét meghalad6 - megrendeli kovetelések teljesitése al6l.

32./7. Villalkozé a jelen szerz6désnek megfelelé teljesitési biztositékot — a jelen fejezetben
meghatirozott formakon kiviil — oly forméban is 4tadhatja Megrendel® részére és Javéra, hogy
az ajanlatdban véllalt, a netté véllalkozasi dfj 5 %-énak megfeleld Ssszeget (214%9 .995,- Ft)
legkéstbb a a jelen szerz6dés megkstését kvetd 8 napon belil beﬁzcu aa‘;'

10024003-01712058-09001008 sz. szamlara,




VIL " Késedelmes, vagy hibis teljesités, meghitasulas

33./ Megrendeld a jelen szerzddés teljesitésének biztositasara késedelmi, hibés teljesitési és
meghitsulasi kotbérre jogosult.

34./ Szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzédésben
meghatérozott (rész)teljesitési (rész)hataridéket Véllalkozé késedelmesen teljesiti, ugy
Megrendeld késedelmi kétbérre jogosult, feltéve ha a késedelem Vallalkozénak felrhato. A
késedelmi kétbér napi dsszege 100.000,-Ft / nap.

35./ Szerzédé Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozd (rész)teljesitése
barmely moédon nem felel meg a jelen szerzodésben meghatérozott miiszaki
kovetelményeknek, azonban a hiba nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznélatot, gy
Megrendeld hibas teljesitési kétbérre jogosult. A hibas teljesitési kotbér mértéke az adott
(rész)teljesitési szakaszhoz kapcsolodd brutté vallalkozasi dij 7 %-a. A hibas teljesités
megéllapitdsat, valamint annak mértékét az 4tadés-atvétel sordn felvett jegyzOkonyvben
r6gziteni kell,

36/ Amennyiben a (rész)teljesitési hatarid6k barmelyike tekintetében Véllalkozé szdmara
felrbhaté modon 15 (tizendt) napot vagy Osszességében 30 (harminc) napot meghaladé
késedelembe esik, gy azt felek olyan fokd szerzédésszegésnek tekintik, amely alapjin
Megrendeld - kartéritési kotelezettség nélkiil - egyoldalian gyakorolhatja elalldsi jogt.
Megrendeld elélihat a szerz6déstdl akkor is, ha a teljesitési hatdrid6 lejarta elott nyilvanvaléva
valik, hogy Véllalkozé a munkat, vagy munkarészt olyan szdmottevd késedelemmel tudja
teljesfteni, hogy a Megrendelének a teljesités mar nem 4ll érdekében. Az e pontban
meghatérozott esetekben Megrendel jogosultté vélik a kbvetkezd pontban meghatérozott
meghitisulasi kbtbérre is.

37./ Szerz6dé felek megé!lapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzddés olyan okbél
sztinik meg, amelyért Véllalkozé felelds, Vallalkozénak meghitisuldsi kotbért kell fizetnie
Megrendeld részére. A meghitsuldsi kbtbér mértéke a teljes netté véllalkozési dij 20 %-dnak
megfelelé Osszeg. Szerz8dd felek a szerz8dés meghitisuldsanak tekintik killondsen azt, ha -
Megrendeld a hib4s vagy a késedelmes teljesités miatt elall a jelen szerzodéstol.

38./ A jelen szerzddésben szabalyozott barmely kotbér érvényesitése — Megrendeld valasztasa
szerint - oly médon torténik, hogy:

a.) az esedékes kotbér Ssszegét Villalkozo k()zvetlenﬁl megfizeti Megrendeld részére, vagy
b.) azt a teljesftési biztositék terhére levonja, vagy

¢.) Megrendel azt a Véllalkozé felé fenndlld — igazolt teljesitéssel lefedett - esedékes
tartoz4saba beszdmitja és abbdl levonja.

39./ Barmely kotbér megfizetése Vallalkoz6t nem mentesiti az egyéb jogkdvetkezmények
al6l. Megrendeld a kotbért meghalad6 kérdnak érvényesitésére is jogosult,

40./ Megrendel6 elallhat a szerz6déstol az alébbi esetekben is:

- Véllatkozo ellen csdd-, felszamoldsi vagy végelszamolasi eljéras indul;

- Véllalkozé neki felr6haté okbél a Munkateriiletet nem veszi 4t a jelen szerzddés 11.
pontjaban meghatarozott idépontot kdvetd 14 napon belill;

- Véllalkozé méltanyolhat6 ok nélkiil nem kezdte meg a szerzOdés teljesitését a munkateriilet
atadasat kdvetd 14 munkanapon belill;
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- Véllalkoz6 a jelen szerz8dés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvallalkozét vagy egyéb
kozremiikodot a teljesitésbe;
- Villalkozo egyéb stlyos szerz8désszegést kovet el

Megrendeld a jelen pont szerinti esetekben — a jelen szerzOdésben meghatérozott
jogkovetkezmények mellett — jogosult az ingatlan teriiletére behatolni és onnan Véllalkoz6t
eltdvolitani. Ezen esetekben Megrendel jogosult a munkét maga elvégezni, illetSleg e célbdl
mas Vallalkozéval a vonatkozo jogszabalyok szerint szerzddést kotni,

41./ Amennyiben a részszdmla vagy a végszamla alapjat képez6 munkarész teljesitése sordn
Villalkoz6é késedelembe esik, vagy hibdsan teljesit, a vonatkozé szdmla kidllitisakor a
késedelmi, vagy hibas teljesitési kOtbér jelen szerzddése szerinti Osszegével a szédmla
végisszegét j6l elkiilonithetd modon cstkkenteni kell, feltéve ha Megrendeld a kotbér
elszémoldsdval kapcsolatban a beszimitas lehetéséget vélasztotta.

VIIL Szavatossag, j6tallds (j6talldsi biztositék)

42./ Véllalkoz6 a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitésért teljes korii jotallast vailal.

A jotallasi id6 12 honap. (Amennyiben a Villalkozé éltal vallalt jétallasi id6tartam nem éri el
a jogszabalyokban foglalt kitelezo jotallasi idot, ugy a jogszabaly szerinti kotelezd jotallasi
id6 4ll fenn.) A jotallas kezd&napja az adott részteljesités Megrendeld altali jelen szerz6dés
szerinti igazolasanak napja.

43./ Megrendeld jotalldssal kapcsolatos jogai nem énnuk Megrendeld jogszabély alapjan
meglévd szavatossigi jogait.

44./ Villalkozo j6tallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekré] Vallalkozé
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat vagy
~karbantartés elmulasztdsdnak kdvetkezménye. .

45./ A jotallasi vagy sZaVatosségi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul
Villalkozé tudomaséra kell hozni, Véllalkozd pedig kételes haladéktalanul mtézkedm,
hibét, hidnyt kikiisz6btIni. -

46./ Konstrukciés hiba esetén Villalkozé koteles a Megrendeld kérésére az érintett
épitmény(rész) mindazon elemeit, részeit, stb. jotdllasi kotelezettsége keretében sajat
koltségére kijavitani, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel,
részekkel, stb, azonos konstrukciéji és hasonld meghabésodésuk megalapozottan
feltételezhetd,

47./ Véllalkozé a vallalt j6tallasi id6 alatt, vagy amennyiben a kételezd alkalmasségi id6 ennél
hosszabb, annak lejartéig az érdekkdrébe tartozd hibdk kijavitasat 8 napon belill megkezdi és
a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult
Villalkoz6 értesitésével Véllalkoz6 terhére a munkét méssal elvégeztetni, a jotallasi biztositék
érvényesitésével.

48./ J6tallasi biztositék
48./1. Vallalkozé legkésobb a sikeres atadds-atvételtd! szamitott 8 napon beliil koteles a jelen

szerzbdés 42. pontjdban foglalt jotalldsi id6tartam lejartat kbvetd 60 napig érvényes, a jelen
szerzOdésnek megfelelo, feltétel és korldtozas nélkiili, visszavonhatatlan j6tallasi biztositékot
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nyujtani Megrendel® részére és javéra annak a MAK pénzintézetnél vezetett 10024003-
01712058-00000000 szimi banksz4dml4jdra t6rténd befizetéssel, vagy bankgarancia
biztositdsdval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallftott — készfizetd kezességvéllaldst
tartalmaz6 ~ kotelezvény formajdban (a tovébbiakban: jotallasi biztositék). A jotallasi
biztosfték Ataddsanak barmilyen okbol torténd elmulasztasat vagy késedelmes teljesitését,
illetve nem megfeleld jotallasi biztositék nyhjtdsat a szerz6dé felek olyan silyos
szerzddésszegésnek tekintik, hogy ez 6nmagiban megalapozza Megrendeld jogosultsigat a
teljesitési biztositék igénybevételére. A jotallasi biztositék szolgaltatdsat igazold okirat jelen
szerzG6dés 4. szamui melléklete.

48./2. A jotallasi biztositék mértéke a teljes nett6 véllalkozasi dij 5%-a. A jotallasi biztosfték
mértéke az adott részteljesitésre vonatkozé jotallasi idGtartam elteltét kdvetd 60. nap utén
cstkkenthetd a részteljesitéshez kapcsolodd vallalkozasi dij és a teljes véllalkozasi dij
ardnyaval megegyez6 mértékben.

48./3. A fentieken tlmenden a jotallasi biztositéknak tartalmaznia kell azt, hogy a bank vagy
a biztosité tdrsasdg kotelezi magat arra, hogy Megrendeld elsd irdsbeli felszolitdsdra, a
Viéllalkozd vagy barmely mds személy esetleges kifogasoldsit figyelmen kivill hagyva,
azonnal kifizeti a Megrendeldnek a megjeldlt dsszeget a jogviszony vizsgdlata nélkiil, a bank
vagy a biztosité tarsasag sajat kotelezettsége alapjan.

48./4. A jotallasi biztositék mértékének a 48.2 alpont szerinti csokkentését megeldzéen a felek
a Megrendeld 4ltal kitizott id6pontban bejarast tartanak és az esetlegesen még fenndllé
hibakrél, hidnyossdgokrol jegyzdktnyvet vesznek fel. A jegyz6konyvben rogzitett hibdkat
Villalkoz6 legkésdbb 8 napon belill kijavitja és teljesitést irasban készre jelenti Megrendeio
részére.

48./5. A jotallasi biztositék érvényességi hatéridején belil Vallalkozonak barmilyen
mulasztisa vagy szerzodésszegése Snmagaban megalapitja a jogot arra, hogy Megrendeld a
j6tallasi biztositéknak a mulasztissal vagy szerz8désszegéssel ardnyos részét igénybe vegye.
A jotallési biztositék nem mentesiti Vallalkozét a szerzidésszerli teljesitésbdl eredd - a
jOtallasi biztosfték mértékét meghaladd - megrendel6i kovetelések teljesitése alol.

IX. Felel6sségbiztosits

49./ Véllalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 306. § (2) bekezdésének megfeleléen rendelkezik a
jelen szerz6dés szerinti munkdakra kiterjedd épités-szerelési felel6sségbiztositassal.

50./ Véllalkozé koteles a feleldsségbiztositas kedvezményezettieként MegrendelSt megjeldlni.
Vallalkoz6 4ltal megkotott biztositdsnak ki kell terjednie a Megrendel6nél esetleg felmeriild
minden olyan veszteségre és kovetelésre is, amely harmadik személynek a Véllalkoz6 altal
okozott személyi séritlések, dologi kérok, valamint az ezekre visszavezethetd karok
kovetkeztében jelentkeznek.

51./ Véllalkoz6 véllalja, hogy a dijfizetés igazoldsaként a befizetési bizonylatrdl rendszeresen
misolatot kiild a Megrendel6 részére,

Megrendelé ugyancsak jogosult a szerz8déstdl valé elallasra akkor, ha a Villalkoz az
esedékes biztositasi dijrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztositdsi szerz6dés
megsziinik,

52./ Véllalkoz6 kbtelezettséget vallal arra, hogy a beruhdzés sorén bekdvetkezd mindennemil
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tamogatasi szerz6dés vagy a pélyézati utmutat6 elofrdsa nem teszi lehetdvé.

60./ Szerz3do felek tudomdssal bimak arrél, hogy a Kbt. 73. §-4nak (2) bekezdése szerint nem
korlitozhat6, illetve nem tilthaté meg dizleti titokra hivatkozissal olyan informéaci6
nyilvinossigra hozatala, amely a kozérdekii adatok nyilvanossigara és a kozérdekbo!
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